



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.095/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado **CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.124.788/0001-71 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA**, situada à Rua Crispácio, nº 27, Bairro Sapucaias II, em Contagem/MG, CEP. 32071-174, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Patrícia Alves dos Santos, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua dos Ipês, nº. 30/302, Bairro Lucio de Abreu, portador do CPF Nº 727.892.126-00 e RG M 6507246/ SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº095/2019 de 06/05/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 095/2019, no valor de R\$ 30.292,95 (Trinta mil e duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 170.787,27 (Cento e setenta mil e setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº 057/2020/GAB/SEDUC e Plano de Trabalho.**

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.

b

114
Ca
S



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.361.0029.2252- 33504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS


A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 20 de maio de 2020


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação
Matricula: 01514245



PATRICIA ALVES DOS SANTOS
Caixa Escolar SENADOR JOSÉ ALENCAR

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSÉ ALENCAR**

CNPJ: 31.124.788/0001-71

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Crispácio Nº: 27 CEP: 32.171-174

Bairro: Sapucaias II Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3911 7038 \ em.josealencar@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: BRASIL 001 Nº conta corrente: 44.065-5 Agência: 2818-5

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Patricia Alves dos Santos

CPF: 727.892.126-00 CI /Orgão Expedidor: 5.278.590 SSP/MG

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua dos Ipês Nº: 30/302 CEP: 32.016-030

Bairro: Lucio de Abreu Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99222 0760 \ patriciasantos.mestrado@gmail.com

02 - OUTROS PARTÍCIPES

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sueli Maria Baliza Dias

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Maio de 2020 Término: 30/06/2020

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSÉ ALENCAR**.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.

112

04 - PÚBLICO ALVO

Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.

Total de alunos beneficiados:

797

05 - METAS

Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Maio/2020 a Junho/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Maio/2020 a Junho/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Maio/2020 a Junho/2020

06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.

07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - (Reconstrução espaço dos banheiros e da sala professores junto a quadra, danificados pelas chuvas; Reparos no telhado com substituição de telhas; Instalação de palcas de gessor; Outros reparos).	R\$ 30.292,95	Maio/2020 a Junho/2020
TOTAL GERAL	R\$ 30.292,95	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - (Reconstrução espaço dos banheiros e da sala professores junto a quadra, danificados pelas chuvas; Reparos no telhado com substituição de telhas; Instalação de palcas de gessor; Outros reparos).	R\$ 30.292,95	Maio/2020 a Junho/2020
TOTAL GERAL	R\$ 30.292,95	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - (Reconstrução espaço dos banheiros e da sala professores junto a quadra, danificados pelas chuvas; Reparos no telhado com substituição de telhas; Instalação de palcas de gessor; Outros reparos).	R\$ 30.292,95	Até 30/07/2020

[Handwritten signatures and initials]

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Contagem, 20 de maio de 2020

PATRICIA ALVES DOS SANTOS
Caixa Escolar Senador José Alencar

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica Matrícula: 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

1466379
Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
Secretaria de Educação
Matrícula: 01514245

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 095/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 30.292,95 (TRINTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 037/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 20.554,51 (VINTE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA e um CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 056/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MACHADO DE ASSIS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 36.284,80 (TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 072/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 31.023,28 (TRINTA E UM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 072/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 40.015,07 (QUARENTA MIL E QUINZE REAIS E SETE CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 15/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.



ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSÉ ALENCAR
RUA CRISOPÁCIO, 27 - 32071-174 - SAPUCAIAS TEL: 3911-7038



OFÍCIO: 021/ 2020

PARA: SEDUC

Superintendência de Obras e Manutenção Escolar

A/C Sergio Mendes

Contagem, 17 de fevereiro de 2020

Prezado.

Solicitamos a vossa senhoria um aditivo extra no valor de R\$ 32.000,00 para fazermos com urgência a reconstrução do espaço dos banheiros e salas dos professores junto a quadra esportiva, devido as grandes chuvas terem destruído todo local. Assim, poderemos garantir a plena segurança diária a comunidade escolar que utiliza esse espaço.

Segue os orçamentos para melhor avaliação.

Certos de sua atenção. Agradeço.



CDM Soluções e Serviços

"A solução para suas manutenções e serviços em geral"

Rua: Ressaquinha, 41- Novo Progresso - Contagem - 31 99203-3526

CNPJ 10.546.485/0001-77

Ao Caixa Escolar José de Alencar
Escola Municipal Senador José Alencar
A/C Sr.ª Patrícia Alves dos Santos
Rua: Crisopácio, nº 27 – Sapucaias II – Contagem – MG - Tel: 3911-7038
CNPJ: 31.124.788/0001-71

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VALOR DOS SERVIÇOS	
					Valor Unitário	Valor Total
ED-48454	SETOP	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	120	16,30	1.956,00
ED-48511	SETOP	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	120	12,20	1.464,00
ED-48438	SETOP	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	9,80	245,00
ED-48506	SETOP	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	7,20	180,00
ED-48408	SETOP	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	120	89,00	10.680,00
ED-48425	SETOP	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	120	55,00	6.600,00
ED-50653	SETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	25	70,00	1.750,00
ED-48417	SETOP	COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA	M	25	24,50	612,50
ED-48463	SETOP	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	65	17,00	1.105,00
ED-49687	SETOP	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M²	65	35,00	2.275,00
55.10.33	SUDECAP	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	80	25,00	2.000,00
ED-50364	SETOP	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	12,00	960,00
ED-50386	SETOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	25,00	2.000,00
TOTAL					R\$ 31.827,50	

Valores descritos incluindo mão de obra/Profissionais, materiais e percentual de BDI.

Validade do orçamento: 90 dias.

Condições de pagamento: à vista (ao final da obra).


Prazo de entrega: 20 dias.

Contagem, 10 de fevereiro de 2020


Cláudio Henrique Moreira
CDM Soluções e Serviços

10.546.485/0001-77
CLÁUDIO HENRIQUE MOREIRA
Rua Ressaquinha, 41
Novo Progresso - CEP 32115-070
CONTAGEM - MG

105



D&D Soluções

Manutenções e serviços em geral

Rua: Joaquim Rocha, 330- Betânia - Contagem - 31 99416-8030.

CNPJ 31.147.297/0001-46

Ao Caixa Escolar José de Alencar
Escola Municipal Senador José Alencar

A/C Sr.ª Patrícia Alves dos Santos

Rua: Crisopácio, nº 27 – Sapucaias II – Contagem – MG - Tel: 3911-7038

CNPJ: 31.124.788/0001-71

Valores incluindo mão de obra, materiais e BDI.

Validade do orçamento: 90 dias.

Pagamento à vista no final da obra.

Prazo de entrega: 20 dias.

TABELA DE ORIGEM	CÓDIGO TABELA DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SETOP	ED-48454	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	120	18,16	2.290,80
SETOP	ED-48511	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	120	14,06	1.798,80
SETOP	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	11,66	314,75
SETOP	ED-48506	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	9,06	249,75
SETOP	ED-48408	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	120	90,86	11.014,80
SETOP	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	120	56,86	6.934,80
SETOP	ED-50653	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	25	71,86	1.819,75
SETOP	ED-48417	COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA	M	25	26,36	682,25
SETOP	ED-48463	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	65	18,86	1.286,35
SETOP	ED-49687	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M²	65	36,86	2.456,35
SUDECAP	55.10.33	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	80	26,86	2.223,20
SETOP	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	13,86	1.183,20
SETOP	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	26,86	2.223,20
TOTAL DOS SERVIÇOS						R\$ 34.478,00

Contagem, 10 de fevereiro de 2020

Diego Henrique Santana Moreira
D&D Soluções

31.147.297/0001-46
DIEGO HENRIQUE SANTANA MOREIRA
11603811605
R. Joaquim Rocha, 330 - Bloco 02 - Apt. 202
B. Betânia - CEP 32017-270
CONTAGEM - MG

104
OK

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Contagem, 05 de fevereiro de 2020

Ao Caixa Escolar José de Alencar

CNPJ: 31.124.788/0001-71


Rua: Crispácio, nº 27 – Sapucaias II – Contagem – MG - Tel: 3911-7038

Prezados,

Apresentamos à V. A Proposta :

TABELA	CÓDIGO DA TABELA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SETOP	ED-48454	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	120	19,28	2.313,60
SETOP	ED-48511	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	120	15,18	1.821,60
SETOP	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	12,78	319,50
SETOP	ED-48506	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	25	10,18	254,50
SETOP	ED-48408	ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M²	120	91,98	11.037,60
SETOP	ED-48425	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M²	120	57,98	6.957,60
SETOP	ED-50653	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	25	72,98	1.824,50
SETOP	ED-48417	COLOCAÇÃO DE RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA	M	25	27,48	687,00
SETOP	ED-48463	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	65	19,98	1.298,70
SETOP	ED-49687	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M²	65	37,98	2.468,70
SUDECAP	55.10.33	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	80	27,98	2.238,40
SETOP	ED-50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	14,98	1.198,40
SETOP	ED-50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	27,98	2.238,40

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 34.658,50


Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega : 30 dias

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 558 lj 02, Fonte Grande.

CEP: 32015-740 Contagem /MG

Tel.: 31 99663-9199

11.290 630/0001-64

S&A DISTRIBUIDORA DE
SUPRIMENTOS EIRELI

R. Cel. Augusto Camargos, 540 - lj 02
B Centro - CEP: 32015-740

CONTAGEM / MG

103
Ch



CNPJ: 11.290.630/0001-64

Contagem, 06 de março de 2020

À
CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSÉ ALENCAR
CNPJ: 31.124.788/0001-71

R: Crisoprácio, Nº 27, B: Sapucaia II
Contagem/MG

CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSÉ ALENCAR

Prezados

Apresentamos a Proposta:

Incluindo matérias e mão de obra

DETALHAMENTO DE ITENS E CUSTOS

01.Manutenção no forro de gesso e trocas de telhas

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL
01.01- MATERIAIS					
1.1.1 Remoção de telha ondulada de fibrocimento	m ²	120	R\$ 12,00	R\$ 1.440,00	
1.1.2 Calha de chapa galvanizada nº 22 gsg	m	25	R\$ 68,99	R\$ 1.724,75	
1.1.3 Demolição e engradamento de telhas metálicas, PVC ou fibrocimento	m ²	120	R\$ 9,50	R\$ 1.140,00	
1.1.4 Remoção de rufo de chapa galvanizada	m	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00	
1.1.5 Colocação de assentamento de rufo em fibrocimento para telha ondulada	m	25	R\$ 24,40	R\$ 610,00	
1.1.6 Remoção de calha galvanizada ou PVC	M	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50	
1.1.7 engradamento para telhado de fibrocimento ondulada	M	120	R\$ 87,00	R\$ 10.440,00	

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 540lj 02, Centro.

CEP: 32015-740 Contagem /MG

Tel.: 31 2524 3838

107
Ca



CNPJ: 11.290.630/0001-64

1.1.8	cobertura de telha de fibrocimento ondulada 8mm	m ²	120	R\$ 53,90	R\$ 6.468,00
1.1.9	Assentamento de foro de gesso em placa acartonada	m ²	65	R\$ 33,00	R\$ 2.145,00
1.1.1 0	Demolição e retirada de forro de gesso	m ²	65	R\$ 15,90	R\$ 1.033,50
1.1.1 1	Mão de obra	h	80	R\$ 60,99	R\$ 4.879,20

CUSTO TOTAL

RS30.292,95

(trinta mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

Vendedor: Sabriny Eduarda
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 30 dias

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Distribuidora S.A
CNPJ: 11.290.630/0001-64
Rua. Cel. Augusto Camargos, 540lj 02, Centro.
CEP: 32015-740 Contagem/MG
Tel.: 31 2524 3838

106
Cec