



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

Doc 4957  
03/12/2020

### 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.002/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO.

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado **CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.547.261/0001-01 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO**, situada à Rua Cinco, nº 20, Bairro Oitis, em Contagem/MG, CEP.32.141-066, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por seu Presidente Everton Correa Alves, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Camila de Souza Machado, nº. 337, Bairro Santa Mônica, portador do CPF Nº 012.388.886-74 e RG MG 10.507.609/ SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº002/2019 de 15/04/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 002/2019, no valor de R\$ 278.767,85 (Duzentos e setenta e oito mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 547.325,44 (Quinhentos e quarenta e sete mil e trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício 051/2020/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (quadro 08) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.361.0030.2257- 33504100 Fonte: 0101

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (quadro 09) do Plano de Trabalho anexo.

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 03 de Dezembro de 2020.

SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
E OPERAÇÕES  
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO  
MATRÍCULA: 0148921-2

  
**SUELI MARIA BALIZA DIAS**  
Secretária Municipal de Educação

  
**EVERTON CORREA ALVES**  
Caixa Escolar ALBERTINA ALVES NASCIMENTO

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_





**PLANO DE TRABALHO****01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO

CNPJ: 15.547.261/0001-01

**ENDEREÇO DA SEDE**

Logradouro: Rua Cinco Nº: 20 CEP: 32.141-068

Bairro: Oitis Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3355 7892 \ em.albertinaalves@edu.contagem.mg.ov.br

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco/nº: CEF - 104 Nº conta corrente: 03000092-0 Agência: 3797

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome: Everton Correa Alves

CPF: 012.388.886-74 CI /Orgão Expedidor: MG 10.507.609 SSP/MG

Cargo/Função: Diretor Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

**ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL**

Logradouro: Rua Camila de Souza Machado Nº: 337 CEP: 31525-040

Bairro: Santa Mônica Cidade: Belo Horizonte UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3452-1160\98692 -9137\ palmarinogeo@gmail.com

**02 - OUTROS PARTICÍPES**

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sueli Maria Baliza Dias

**03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA**

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: Novembro de 2020 Término: 31/12/2020

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO**

**JUSTIFICATIVA**

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.



| 04 - PÚBLICO ALVO  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano. |   |                               |
| Total de alunos beneficiados:  | 713   |                               |
| 05 - METAS   |   |                               |
| Item   | Meta  | Prazo                         |
| 1  | Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.   | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 2  | Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;  | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 3  | Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;   | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO  |   |                               |
| CLASSIFICAÇÃO  | DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA   |                               |
| MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)  | Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos.<br><br><b>Obs.:</b> Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso. |                               |
| 07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE  |   |                               |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |   |                               |
| Despesas Custeio - Ensino Fundamental 1.12.3.12.361.0030.2257 - 33504100 Fonte: 0101                           |   |                               |
| DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL   | VALORES   | DATA PREVISTA                 |
| CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para pintura geral da unidade escolar)       | R\$ 278.767,85  | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>R\$ 278.767,85</b>   |                               |
| 08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE   |   |                               |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA   | VALORES   | DATA PREVISTA                 |
| CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para pintura geral da unidade escolar)       | R\$ 278.767,85  | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>R\$ 278.767,85</b>   |                               |
| 09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   |   |                               |
| DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL   | VALORES   | PRAZO DE ENTREGA              |
| CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para pintura geral da unidade escolar)       | R\$ 278.767,85  | Até 31/01/2021                |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**10- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Contagem, 03 de Dezembro de 2020

Et-14  
**EVERTON CORREA ALVES**  
Caixa Escolar Albertina Alves Nascimento

**11- APROVAÇÃO**

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

  
Juíza Margaret Coelho  
Superintendência de Educação Básica  
Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

  
Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária Municipal de Educação

SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
E OPERAÇÕES  
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO  
MATRÍCULA: 0148921-2



EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 8.503,36 (OITO MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 32.620,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 32.975,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 9.275,00 (NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 4.802,41 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 002/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 278.767,85 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 03/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

OFÍCIO Nº.: 1.104

Contagem, 27 de Novembro de 2020

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COMPROMISSO - PRÓ ESCOLA

Órgão / Entidade Proponente:

SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto, Programa ou Evento:

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMOS ADITIVOS DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, DESPESAS DE CUSTEIO, PERMANENTE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENT E INFANTIL.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: (estimado)

NOVEMBRO

Término: (estimado)

DEZEMBRO 2020

Vigência: (prazo para execução do objeto)

31/12/2020

Titular da Conta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Conta Corrente

RECURSOS VINCULADOS

Banco

BRASIL

Agência

1633-0

Nome da Agencia

AGÊNCIA ELDORADO

DESEMBOLSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes dos repasses correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

| Natureza da Despesa    | Valor                | Classificação Orçamentária                                    |
|------------------------|----------------------|---|
| PRO-ESCOLA FUNDAMENTAL | R\$ 4.962.200,00     | RESUMIDA (634) 1123.12.361.0030.2257-33504100-FONTE 0101      |
| PRO-ESCOLA INFANTIL    | R\$ 670.000,00       | RESUMIDA (666) 1123.12.365.0030.2258 -33504100-FONTE 0101     |
| CUSTEIO FUNDAMENTAL    | R\$ 1.066.300,00     | RESUMIDA(607) 1123.12.361.0029.2252-33504100-FONTE 0101       |
| CAPITAL FUNDAMENTAL    | R\$ 150.000,00       | RESUMIDA (615) 1123.12.361.0029.2252-44504100-FONTE 0101      |
| CUSTEIO INFANTIL       | R\$ 560.000,00       | RESUMIDA (655) - 1123.12.365.0029.2251 - 33504100- FONTE 0101 |
| CAPITAL INFANTIL       | R\$ 91.500,00        | RESUMIDA (662) - 1123.12.365.0029.2251 - 44504100- FONTE 0101 |
| TOTAL GERAL            | R\$ R\$ 7.500.000,00 |   |

Contagem, 27 de novembro de 2020

SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
E OPERAÇÕES

Carimbo e Assinatura do Secretário Interviente

Secretária Municipal de Educação

Sueli Maria Baliza Dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AUTORIZADO COAF: \_\_\_\_\_

Ilma. Sra.  
Marilena Chaves

Secretária Municipal de Planejamento-SEPLAN

PROTOCOLO

Nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Funcionário: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO COAF EM 21/12/2020  
REUNIÃO 14ª EXTRAORDINÁRIA

Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Marilena Chaves

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Matrícula: 014861



Gilberto Silva Ramos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Matrícula: 148815-1

Adriano Henrique F. de Faria  
Secretário Municipal de Administração  
Matrícula: 0151144-4

Atilio Antônio Belote  
Secretário Municipal de Governo  
Matrícula: 0125544-0

Afonso José de Andrade  
Subprocurador Geral do Município  
Matrícula: 01464872



MEMO Nº252/2020/ DIR.REDE FÍSICA/ SEDUC

Contagem, 03 de novembro de 2020.

Aos Senhores  
**Diogo Antônio Soares Fagundes**  
**Emerson Ludgero Ribeiro**  
Assessoria Jurídica  
Secretaria Municipal de Educação

Assunto: **Solicita a elaboração de edital de licitação para reforma parcial da E.M. Albertina Alves do Nascimento.**

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, solicitamos a elaboração do edital de licitação, e demais providências, no que couber, para a realização de licitação para reforma parcial da E.M. Albertina Alves do Nascimento, conforme objeto e valor abaixo discriminados.

Deste modo, o objeto e valor a ser contratado, deverá seguir o seguinte: **PINTURA GERAL**. O valor total estimado para as obras é de **R\$ 278.767,85** (duzentos e setenta e oito mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Para tanto, encaminhamos anexo ao presente, os seguintes documentos:

- a) Planilha – Tabela Estimativa de Custos com Memória de Cálculo (SUDECAP);
- b) Memorial Descritivo;
- c) Relatório fotográfico.

Por fim, solicitamos a maior brevidade possível no andamento da demanda, colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
**Silvinei Rodrigues Braga**  
Fiscal de Obras  
Secretaria de Educação  
Assessor Fiscal de Obras Matrícula 1514708  
Diretoria de Rede Física  
Secretaria Municipal de Educação



96

  
03/11/2020  
MAT. 0142474




## Arquivos para licitação - E.M. Albertina Alves do Nascimento - 2ª etapa

Renata Simões de Rezende <renata.simoes@contagem.mg.gov.br>

Ter, 03/11/2020 14:12

Para: Emerson Ludgero <emerson.ludgero@edu.contagem.mg.gov.br>; Caixaescolar Seduc <seduc.caixaescolar@edu.contagem.mg.gov.br>; Fernando Henrique da Silva Gonçalves <fernando.goncalves@contagem.mg.gov.br>

Cc: Silvinei Braga <silvinei.braga@edu.contagem.mg.gov.br>

 3 anexos (463 KB)

Memorial Descritivo (E.M. Albertina Alves) 2ª etapa.odt; Rel. Fotográfico (E.M. Albertina Alves) 2ª etapa.pdf; Tabela Estimativa de Custos (E.M. Albertina Alves do Nascimento) 2ª etapa.xlsx;

Emerson, boa tarde!

Segue os arquivos para licitação da E.M. Albertina Alves do Nascimento, referente a segunda etapa prevista para a unidade escolar (pintura geral).

A documentação física já está pronta e será protocolada neste setor, oportunamente.

Att.:

Renata S. Rezende  
Diretoria de Rede Física  
SEDUC



al



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL: E.M. ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO

OBJETO: PINTURA GERAL

REFERÊNCIAS: SUDECAP 08/2020 SETOP 07/2020 DESONERADO

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | UNID  | CUSTO UNIT S/ BDI | MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTO |       |       |       |        |           | TOTAL DO ITEM (R\$) |
|----------|---|-------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------------------|
|          |   |       |                   | X                            | COMP. | LARG. | ALTU. | AUX.   | QTD.      |                     |
| 01       | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |                   |                              |       |       |       |        |           | 31,48%              |
| 01.03    | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM   |       |                   |                              |       |       |       |        |           |                     |
| 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP  | M2    | 201,30            | 1                            | 3     |       | 2,7   | 8,10   | 8,10      | R\$1.630,53         |
| ED-9076  | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 12,00             | 2                            |       |       |       | 200,00 | 400,00    | R\$4.800,00         |
| ED-9077  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME                    | M     | 6,76              | 1                            |       |       |       | 200,00 | 200,00    | R\$1.352,00         |
| 17       | PINTURA   |       |                   |                              |       |       |       |        |           |                     |
| ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  |       |                   |                              |       |       |       |        |           |                     |
| 17.07    | LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR   | M2    | 2,24              |                              |       |       |       |        |           |                     |
| 17.07.09 | INCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA   | M2    | 20,36             |                              |       |       |       |        | 7539,1097 | R\$16.887,61        |
|          | <b>PINTURA - PRIMEIRO PAVIMENTO</b>   |       |                   |                              |       |       |       |        | 6445,88   | R\$131.238,07       |
|          | SALA DOS PROFESSORES  |       |                   |                              |       |       |       |        |           |                     |
|          | PREPARAÇÃO  |       |                   | 1                            | 7,35  | 5,1   | 2,8   | 69,72  |           |                     |
|          | BANHEIRO PROFESSORES  |       |                   | 1                            | 4,1   | 2,9   | 2,8   | 39,2   |           |                     |
|          | COPA  |       |                   | 2                            | 2,6   | 1,2   | 1,04  | 42,56  |           |                     |
|          | CIRCULAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA   |       |                   | 1                            |       |       |       | 50     |           |                     |
|          | CIRCULAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA   |       |                   | 1                            | 2,6   | 1,3   | 2,8   | 21,84  |           |                     |
|          | SALA DE ORIENTAÇÃO  |       |                   | 1                            | 3,36  | 4,49  | 2,8   | 43,96  |           |                     |
|          | SALA DIREÇÃO  |       |                   | 1                            | 3,5   | 5,45  | 2,8   | 50,12  |           |                     |
|          | ALMOXARIFADO  |       |                   | 1                            | 3,1   | 7,05  | 2,8   | 56,84  |           |                     |
|          | MECANOGRAFIA  |       |                   | 1                            | 3,35  | 7,05  | 2,8   | 58,24  |           |                     |
|          | SECRETARIA  |       |                   | 1                            | 2,3   | 7,05  | 2,8   | 52,36  |           |                     |
|          | ESPERA  |       |                   | 1                            | 5     | 4,3   | 2,8   | 52,08  |           |                     |
|          | CORREDOR PRINCIPAL  |       |                   | 1                            | 4,85  | 5     | 2,8   | 55,16  |           |                     |
|          | BIBLIOTECA ( 103,60 +73,36)   |       |                   | 1                            | 18,55 | 3     | 2,8   | 120,68 |           |                     |
|          | BANHEIRO ALUNOS   |       |                   | 1                            | 18,55 | 3,41  | 2,8   | 176,96 |           |                     |
|          | CANTINA   |       |                   | 2                            | 5,85  | 2,25  | 2,8   | 90,72  |           |                     |
|          | PATIO COBERTO UMA PAREDE  |       |                   | 1                            | 5,85  | 3     | 2,8   | 49,56  |           |                     |
|          |   |       |                   | 1                            | 6,2   |       | 2,8   | 34,72  |           |                     |











# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





## MEMORIAL DESCRITIVO E.M. ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO

### 1 - Objetivo do documento

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar os materiais e componentes envolvidos neste. Tal documento relata e define o projeto executivo e suas particularidades. O projeto executivo da reforma define as intervenções necessárias e suficientes para realizar a recuperação das patologias identificadas nas unidades escolares, sem alterar o projeto arquitetônico original, com exceção da adequação do tipo de material anteriormente empregado, bem como por ajustes ao projeto-padrão fornecidos em função de atendimento a exigências específicas, elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

### 2 - Justificativa

O prédio da unidade escolar indicado para reforma possui histórico de manutenções pontuais devido ao dinamismo do sistema acadêmico. Dentre essas vistorias e análises do estado de conservação, foram identificadas situações patológicas que se não forem submetidas à reforma, terão sua vida útil reduzida ou pode haver perda de área ativa efetiva.

Em virtude do grande número de escolas com demanda significativa para a reformas/serviços, fora criado o Programa Pró-Escola, instituído para oportunizar que as unidades educacionais definam suas prioridades quanto às melhorias na infraestrutura da escola. A análise se deu por parte da Comissão técnica designada para tal finalidade, sendo considerados os seguintes parâmetros para seleção das obras/serviços contemplados:

Idade média de cada unidade;

Estado de conservação;

Demanda patológica de maior potencial destrutivo a curto e médio prazo;





- Número de alunos atendidos pela unidade;
- Densidade demográfica do entorno da escola;
- Definição de prioridade por parte da escola;
- Disponibilidade orçamentaria.

### **3 - Detalhamento geral**

Neste item, foram vistoriadas as demandas solicitadas pela unidade escolar, conjuntamente, entre profissionais da Secretaria Municipal de Educação e do (a) Dirigente Escolar. Não foram consideradas as intervenções que exigem projetos específicos, tais como: Projeto contra incêndio, SPDA, redimensionamento das instalações elétricas, cabeamento estruturado.

### **4 – Serviços a executar:**

A contratação pretendida é, em resumo, a execução dos serviços descritos nas planilhas anexas (Planilha de Custos/Memória de Cálculo), e serão executados nas dependências da unidade escolar acima descrita tendo em vista a necessidade técnica das intervenções, conforme os objetos abaixo elencados:

1. Serviços iniciais de instalação da obra abrangendo a instalação das placas de obras e dos dispositivos de segurança a serem utilizados no decorrer de sua execução;
2. Pintura geral.

### **5 - Prazo de execução das obras:**

O prazo considerado razoável para a execução das obras será de **60 (sessenta)** dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

### **6 – Quanto aos preços unitários de custo:**







As fontes de pesquisa de preços utilizadas foram as Tabelas de Preços da SUDECAP – MG, SETOP - MG E SINAPI – MG, nas versões desonerada e onerada, sendo considerada a mais vantajosa para administração.

Os Preços unitários não constantes na Tabela da SUDECAP – MG, SETOP - MG e SINAPI - MG foram compostos de acordo com pesquisas de mercado.

#### **7 – Encargos Sociais e BDI:**

Tanto para a taxa de encargos sociais, quanto o BDI, foi adotada a composição inserida na Tabela de Preços da SUDECAP – MG, SETOP - MG e SINAPI - MG.

#### **8 – Dispositivos de proteção da obra:**

A obra será executada dentro das dependências da unidade escolar supramencionada no presente documento, com a rotina funcional em andamento, assim, torna-se imprescindível que sejam utilizados dispositivos de sinalização e proteção dos ambientes, de tal maneira que, se evite a ocorrência de situações que possam colocar em risco a integridade dos operários de empresa contratada, dos funcionários, dos alunos e do público em geral, conforme normas vigentes.

Contagem, 03 de novembro de 2020.

  
**Silvinei Rodrigues Braga**  
Assessor Fiscal de Obras  
Subsecretaria de Gestão e Operações  
Secretaria Municipal de Educação  
Prefeitura Municipal de Contagem

*Silvinei Rodrigues Braga*  
Fiscal de Obras  
Secretaria de Educação  
Matrícula 1514708





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**

## **ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO**

### **PINTURA GERAL DA ESCOLA**

Pintura dos ambientes internos e externos, superfícies metálicas e quadra de esportes.





17/11/19

*Luiz Fernando*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO**



**LOCAL: E.M. ALBERTINA ALVES DO NASCIMENTO**

**OBJETO: PINTURA GERAL**

REFERÊNCIAS: SUDECAP 08/2020 SETOP 07/2020 DESONERADO

BDI =

| ITEM      | DESCRIÇÃO   | UNID | CUSTO UNIT S/ BDI | MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTO |       |       |       |        |        |           | TOTAL DO ITEM (R\$) |               |
|-----------|---|------|-------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|---------------------|---------------|
|           |   |      |                   | X                            | COMP. | LARG. | ALTU. | AUX.   | QTD.   |           |                     |               |
| <b>01</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |                   |                              |       |       |       |        |        |           |                     |               |
| 01.03     | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM   |      |                   |                              |       |       |       |        |        |           |                     |               |
| 01.03.02  | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP  | M2   | 201,30            | 1                            | 3     |       | 2,7   | 8,10   | 8,10   |           |                     | R\$1.630,53   |
| ED-9076   | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MMES | 12,00             | 2                            |       |       |       | 200,00 | 400,00 |           |                     | R\$4.800,00   |
| ED-9077   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME                    | M    | 6,76              | 1                            |       |       |       | 200,00 | 200,00 |           |                     | R\$1.352,00   |
| <b>17</b> | <b>PINTURA</b>  |      |                   |                              |       |       |       |        |        |           |                     |               |
| ED-50505  | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  | M2   | 2,24              |                              |       |       |       |        |        | 7539,1097 |                     | R\$16.887,61  |
| 17.07     | LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR   |      |                   |                              |       |       |       |        |        |           |                     |               |
| 17.07.09  | INCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA   | M2   | 20,36             |                              |       |       |       |        |        |           | 6445,88             | R\$131.238,07 |
|           | <b>PINTURA - PRIMEIRO PAVIMENTO</b>   |      |                   |                              |       |       |       |        |        |           |                     |               |
|           | SALA DOS PROFESSORES  |      |                   | 1                            | 7,35  | 5,1   | 2,8   | 69,72  |        |           |                     |               |
|           | PREPARAÇÃO  |      |                   | 1                            | 4,1   | 2,9   | 2,8   | 39,2   |        |           |                     |               |
|           | BANHEIRO PROFESSORES  |      |                   | 2                            | 2,6   | 1,2   | 1,04  | 42,56  |        |           |                     |               |
|           | COPA  |      |                   | 1                            |       |       |       | 50     |        |           |                     |               |
|           | CIRCULAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA   |      |                   | 1                            | 2,6   | 1,3   | 2,8   | 21,84  |        |           |                     |               |
|           | CIRCULAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA   |      |                   | 1                            | 3,36  | 4,49  | 2,8   | 43,96  |        |           |                     |               |
|           | SALA DE ORIENTAÇÃO  |      |                   | 1                            | 3,5   | 5,45  | 2,8   | 50,12  |        |           |                     |               |
|           | SALA DIREÇÃO  |      |                   | 1                            | 3,1   | 7,05  | 2,8   | 56,84  |        |           |                     |               |
|           | ALMOXARIFADO  |      |                   | 1                            | 3,35  | 7,05  | 2,8   | 58,24  |        |           |                     |               |
|           | MECANOGRAFIA  |      |                   | 1                            | 2,3   | 7,05  | 2,8   | 52,36  |        |           |                     |               |
|           | SECRETARIA  |      |                   | 1                            | 5     | 4,3   | 2,8   | 52,08  |        |           |                     |               |
|           | ESPERA  |      |                   | 1                            | 4,85  | 5     | 2,8   | 55,16  |        |           |                     |               |
|           | CORREDOR PRINCIPAL  |      |                   | 1                            | 18,55 | 3     | 2,8   | 120,68 |        |           |                     |               |
|           | BIBLIOTECA ( 103,60 +73,36)   |      |                   | 1                            | 18,55 | 3,41  | 2,8   | 176,96 |        |           |                     |               |
|           | BANHEIRO ALUNOS   |      |                   | 2                            | 5,85  | 2,25  | 2,8   | 90,72  |        |           |                     |               |
|           | CANTINA   |      |                   | 1                            | 5,85  | 3     | 2,8   | 49,56  |        |           |                     |               |
|           | PATIO COBERTO UMA PAREDE  |      |                   | 1                            | 6,2   |       | 2,8   | 34,72  |        |           |                     |               |

|                                   |  |  |  |  |   |       |       |     |         |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|-------|-------|-----|---------|--|--|
| REFEITÓRIO - DUAS PARECES         |  |  |  |  | 1 | 10,6  | 4,84  | 2,8 | 59,36   |  |  |
| COZINHA( AZULEJO ATÉ O TETO )     |  |  |  |  | 0 | 5,85  | 1,55  | 2,8 | 0       |  |  |
| DESPENSA                          |  |  |  |  | 2 | 5,85  | 1,665 | 2,8 | 82,88   |  |  |
| ÁREA DE SERVIÇO                   |  |  |  |  | 1 | 5,85  | 2,05  | 2,8 | 42,08   |  |  |
| VESTIÁRIO                         |  |  |  |  | 2 | 5,85  | 3,7   | 2,8 | 88,48   |  |  |
| PROJETO EDUCACIONAL               |  |  |  |  | 2 | 5,85  | 3,7   | 2,8 | 106,96  |  |  |
| CIRCUÇÃO                          |  |  |  |  | 1 | 23,37 | 3     | 2,8 | 147,672 |  |  |
| LABORATORIO DE INFORMATICA        |  |  |  |  | 1 | 7,45  | 5,85  | 2,8 | 74,48   |  |  |
| LABORATORIO                       |  |  |  |  | 1 | 11,05 | 6,2   | 2,8 | 96,6    |  |  |
| SALA DE ARTES                     |  |  |  |  | 1 | 7,5   | 6,2   | 2,8 | 76,72   |  |  |
| PINTURA - SEGUNDO PAVIMENTO       |  |  |  |  |   |       |       |     |         |  |  |
| SALA 1                            |  |  |  |  | 1 | 10,1  | 5,1   | 2,8 | 85,12   |  |  |
| SALA 2                            |  |  |  |  | 1 | 7,1   | 5,8   | 2,8 | 72,24   |  |  |
| SALA 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 9 | 7,3   | 5,8   | 2,8 | 660,24  |  |  |
| SALA 4                            |  |  |  |  | 1 | 7     | 6,1   | 2,8 | 73,36   |  |  |
| SALA DE VIDEO                     |  |  |  |  | 1 | 11,2  | 7,2   | 2,8 | 103,04  |  |  |
| BANHEIRO ALUNOS 2 PAVIMENTO       |  |  |  |  | 2 | 5,8   | 2,88  | 2,8 | 97,216  |  |  |
| CIRCUÇÃO 1                        |  |  |  |  | 1 | 15,8  | 2,4   | 2,8 | 101,92  |  |  |
| CIRCUÇÃO 2                        |  |  |  |  | 1 | 30    | 3     | 2,8 | 184,8   |  |  |
| SALA 10, 11                       |  |  |  |  | 2 | 7,2   | 5,8   | 2,8 | 145,6   |  |  |
| CIRCUÇÃO                          |  |  |  |  | 1 | 35,67 | 3     | 2,8 | 216,55  |  |  |
| ESCADA                            |  |  |  |  | 1 | 9,39  | 3,2   | 2,8 | 70,50   |  |  |
| RAMPA                             |  |  |  |  | 1 | 5,8   | 2,07  | 2,8 | 44,07   |  |  |
| QUADRA COM SALA                   |  |  |  |  | 1 | 43,5  | 32    | 6,4 | 966,40  |  |  |
| TETO PRIMEIRO PAVIMENTO           |  |  |  |  |   |       |       |     |         |  |  |
| SALA DOS PROFESSORES              |  |  |  |  | 1 | 7,35  | 5,1   |     | 37,49   |  |  |
| PREPARAÇÃO                        |  |  |  |  | 1 | 4,1   | 2,9   |     | 11,89   |  |  |
| BANHEIRO PROFESSORES              |  |  |  |  | 2 | 2,6   | 1,2   |     | 6,24    |  |  |
| COPA                              |  |  |  |  | 1 |       |       |     | 1       |  |  |
| CIRCUÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA     |  |  |  |  | 1 | 2,6   | 1,3   |     | 3,38    |  |  |
| CIRCUÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA     |  |  |  |  | 1 | 3,36  | 4,49  |     | 15,09   |  |  |
| SALA DE ORIENTAÇÃO                |  |  |  |  | 1 | 3,5   | 5,45  |     | 19,08   |  |  |
| SALA DIREÇÃO                      |  |  |  |  | 1 | 3,1   | 7,05  |     | 21,86   |  |  |
| ALMOXARIFADO 3                    |  |  |  |  | 1 | 3,35  | 7,05  |     | 23,62   |  |  |
| MECANOGRAFIA                      |  |  |  |  | 1 | 2,3   | 7,05  |     | 16,22   |  |  |
| SECRETARIA                        |  |  |  |  | 1 | 5     | 4,3   |     | 21,50   |  |  |
| ESPERA                            |  |  |  |  | 1 | 4,85  | 5     |     | 24,25   |  |  |
| CORREDOR PRINCIPAL                |  |  |  |  | 1 | 18,55 | 3     |     | 55,65   |  |  |
| BIBLIOTECA                        |  |  |  |  | 2 |       | 2,25  |     | 123,77  |  |  |
| BANHEIRO ALUNOS                   |  |  |  |  | 1 | 5,85  | 3     |     | 26,33   |  |  |
| CANTINA                           |  |  |  |  | 1 | 6,2   |       |     | 17,55   |  |  |
| PATIO COBERTO UMA PAREDE          |  |  |  |  | 1 |       |       |     | 6,20    |  |  |



|                                   |   |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
|-----------------------------------|---|----|-------|--------|-------|-----|--|---------|---------|--|--------------|
| REFEITORIO - DUAS PARECES         |   |    | 1     | 10,6   |       |     |  |         | 10,60   |  |              |
| COZINHA(AZULEJO ATÉ O TETO )      |   |    | 1     | 5,85   | 4,84  |     |  |         | 28,31   |  |              |
| DESPENSA                          |   |    | 2     | 5,85   | 1,55  |     |  |         | 18,14   |  |              |
| ÁREA DE SERVIÇO                   |   |    | 1     | 5,85   | 1,665 |     |  |         | 9,74    |  |              |
| VESTIÁRIO                         |   |    | 2     | 5,85   | 2,05  |     |  |         | 23,99   |  |              |
| PROJETO EDUCACIONAL               |   |    | 2     | 5,85   | 3,7   |     |  |         | 43,29   |  |              |
| CIRCUAÇÃO                         |   |    | 1     | 23,37  | 3     |     |  |         | 70,11   |  |              |
| LABORATORIO DE INFORMATICA        |   |    | 1     | 7,45   | 5,85  |     |  |         | 43,58   |  |              |
| LABORATORIO                       |   |    | 1     | 11,05  | 6,2   |     |  |         | 68,51   |  |              |
| SALA DE ARTES                     |   |    | 1     | 7,5    | 6,2   |     |  |         | 46,50   |  |              |
| <b>PINTURA TETO</b>               |   |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
| SALA 1                            |   |    | 1     | 10,1   | 5,1   |     |  |         | 51,51   |  |              |
| SALA 2                            |   |    | 1     | 7,1    | 5,8   |     |  |         | 41,18   |  |              |
| SALA 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 |   |    | 9     | 7,3    | 5,8   |     |  |         | 381,06  |  |              |
| SALA 4                            |   |    | 1     | 7      | 6,1   |     |  |         | 42,70   |  |              |
| SALA DE VIDEO                     |   |    | 1     | 11,2   | 7,2   |     |  |         | 80,64   |  |              |
| BANHEIRO ALUNOS 2 PAVIMENTO       |   |    | 2     | 5,8    | 2,88  |     |  |         | 33,41   |  |              |
| CIRCUAÇÃO 1                       |   |    | 1     | 15,8   | 2,4   |     |  |         | 37,92   |  |              |
| CIRCUAÇÃO 2                       |   |    | 1     | 30     | 3     |     |  |         | 90,00   |  |              |
| SALA 10, 11                       |   |    | 2     | 7,2    | 5,8   |     |  |         | 83,52   |  |              |
| CIRCUAÇÃO                         |   |    | 1     | 35,67  | 3     |     |  |         | 107,01  |  |              |
| ESCADA                            |   |    | 1     | 9,39   | 3,2   |     |  |         | 30,05   |  |              |
| RAMPA                             |   |    | 1     | 5,8    | 2,07  |     |  |         | 12,01   |  |              |
| PINTURA ACRILICA                  |   |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
| 17.15.18                          | SEMI-BRILHO C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PRE            | M2 | 21,93 |        |       |     |  |         | 1093,23 |  | R\$23.974,58 |
|                                   | <b>PINTURA EXTERNA</b>  |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
|                                   | PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO                                  |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
| ED-50508                          | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 3,66  | 186,33 | 97,61 | 5,6 |  | 1093,23 |         |  | R\$2.674,30  |
| 17.37.03                          | SISTEMA PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS                         |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
|                                   | SISTEMA PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS                         |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
| 17.37.03                          | ACABAMENTO NATURAL COM FUNDO, SISTEMA ESMALTE                 | M2 | 18,05 |        |       |     |  |         | 730,683 |  | R\$13.188,83 |
|                                   | <b>JANELAS, PORTAS E GRADES</b>                               |    |       |        |       |     |  |         |         |  |              |
|                                   | JANELAS   |    | 4     | 6,65   |       | 0,7 |  | 18,62   |         |  |              |
|                                   | JANELAS   |    | 7     | 7,1    |       | 1,4 |  | 69,58   |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 2     | 6,6    |       | 1,4 |  | 18,48   |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 1     | 6,8    |       | 1,4 |  | 9,52    |         |  |              |
|                                   | JANELA BASCULANTE   |    | 2     | 6,7    |       | 1,4 |  | 18,76   |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 1     | 4,9    |       | 1,8 |  | 8,82    |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 2     | 1,7    |       | 1,8 |  | 6,12    |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 1     | 7      |       | 1,4 |  | 9,8     |         |  |              |
|                                   | JANELA  |    | 1     | 1,65   |       | 1   |  | 1,65    |         |  |              |
|                                   | JANELAS   |    | 3     | 2,2    |       | 0,6 |  | 3,96    |         |  |              |



|                            |   |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |
|----------------------------|---|----|-------|---|------|------|--|-----|--------|------|--------------|
|                            | JANELA BASCULANTE                                 |    |       |   | 1    | 5,4  |  | 1,4 | 7,56   |      |              |
|                            | JANELA BASCULANTE                                 |    |       |   | 1    | 1    |  | 1,4 | 1,4    |      |              |
|                            | JANELA BASCULANTE                                 |    |       |   | 1    | 1,7  |  | 1,4 | 2,38   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 5,6  |  | 1,4 | 7,84   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 2    | 5,1  |  | 1,4 | 14,28  |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 4,9  |  | 1,8 | 8,82   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 7    |  | 1,8 | 12,6   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 18   | 7,1  |  | 1,8 | 230,04 |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 13   | 6    |  | 0,8 | 62,4   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 4,1  |  | 0,8 | 3,28   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 7    |  | 1,8 | 12,6   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 5    |  | 0,9 | 4,5    |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 6,3  |  | 1,4 | 8,82   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 5,5  |  | 0,9 | 4,95   |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 5    |  | 0,9 | 4,5    |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 2,07 |  | 1,4 | 2,898  |      |              |
|                            | JANELA  |    |       |   | 1    | 5,3  |  | 1,4 | 7,42   |      |              |
|                            | GUICHE  |    |       |   | 1    | 3,1  |  | 1,2 | 3,72   |      |              |
|                            | GUICHE  |    |       |   | 1    | 0,6  |  | 1,2 | 0,72   |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 31   | 0,8  |  | 2,1 | 52,08  |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 2    | 0,6  |  | 2,1 | 2,52   |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 3    | 1,6  |  | 2,1 | 10,08  |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 8    | 0,8  |  | 2,1 | 13,44  |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 5    | 0,7  |  | 2,1 | 7,35   |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 6    | 0,9  |  | 2,1 | 11,34  |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 9    | 0,55 |  | 2,1 | 10,395 |      |              |
|                            | PORTA   |    |       |   | 2    | 0,8  |  | 1,8 | 2,88   |      |              |
|                            | PORTA DE GRADE                                    |    |       |   | 2    | 3    |  | 2,1 | 12,6   |      |              |
|                            | PORTA DE GRADE                                    |    |       |   | 1    | 5    |  | 3,3 | 16,5   |      |              |
|                            | PORTA DE GRADE                                    |    |       |   | 1    | 5    |  | 3,3 | 16,5   |      |              |
|                            | CORRIMÃO  |    |       |   | 4    | 2,24 |  | 1   | 8,96   |      |              |
| 17.50.01                   | PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO       |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |
| 17.50.11                   | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO | M  | 3,71  |   |      |      |  |     | 300    | 300  | R\$1.113,00  |
|                            | CLATEX ACRILICA INCL.PINT. DE LIGACAO EMULSIONADA | M2 | 12,45 | 1 | 43,5 | 28   |  |     | 1218   | 1218 | R\$15.164,10 |
| <b>TOTAL</b>               |   |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b> |   |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |
| <b>R\$212.023,01</b>       |   |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |
| <b>R\$278.767,85</b>       |   |    |       |   |      |      |  |     |        |      |              |

(Duzentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO**  
**CNPJ: 15.547.261/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:48:24 do dia 23/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/05/2021.

Código de controle da certidão: **6A08.2DB8.B89D.C8A2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





**MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Secretaria Municipal Adjunta da Receita  
Procuradoria da Fazenda Municipal

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

**Nome:** CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO

**CPF/CNPJ nº:** 15.547.261/0001-01

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

### Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 145869  
Data de emissão.....: 10/11/2020  
Data de validade.....: 08/02/2021  
Controle de autenticidade : 561318057561318

### Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

**Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

