



**QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2020, que entre si celebram a FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC.**

A **FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM** com sede na rua Coimbra, 100 – Bairro Santa Cruz Industrial, Contagem/MG, inscrita no sob o N.º CNPJ Nº. **16.694.465/0001-20**, doravante denominada “**FUNEC**”, neste ato representada por sua Presidente, **Sueli Maria Baliza Dias**, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador Jose Augusto, 260 – Apto 304 T.1, Bairro Buritis, CEP: 30575-847, inscrita no CPF 295.822.456-20, portadora da CI MG- 1.113.842 SSP/MG, e de outro lado a **CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº. **03.276.969/0001-88** com sede na **FUNEC UNIDADE CENTEC**, situada à Rua Bernardo Monteiro, nº 20, Bairro Centro, em Contagem/MG, CEP. 32015-150, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por seu Presidente, **José Antônio Pereira Filho**, brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG - Rua Castigliano, N.º 282 – Apto 501, Bairro Padre Eustáquio, Cep 30720-402, portador do CPF Nº 502.279.636-87 e RG M 3.435.272 PC/MG, acordam firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL** – Nos termos do **artigo 65, Inciso II, Alínea “d”**, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas modificações posteriores e, considerando o pedido contido no **MEMORANDO nº 119/2020**, Diretoria Administrativo Financeira da FUNEC que fica fazendo parte integrante deste **QUARTO TERMO ADITIVO** como se nele estivesse transcrito, fica alterado o valor do Convênio Primitivo para adequar a relação financeira inicialmente pactuada à necessidade da Unidade Escolar, conforme Plano de Trabalho em anexo que passa a ser parte integrante do presente Instrumento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os valores a serem transferidos pela **CONVENIENTE** para o **CONVENIADO** estão previstos nas disponibilidades financeiras da Fundação e deverão ser disponibilizados via corrente em parcela única, conforme previsão contida no Plano de Trabalho e de Aplicação Financeira.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Em razão da alteração contratual descrita no Caput, fica acrescido ao Contrato Primitivo a importância de **R\$ 13.165,00** (treze mil cento sessenta e cinco reais), para Custeio, a ser incluída na 3ª parcela de Custeio do cronograma de desembolso, ficando o **CONVENIADO** obrigado a cumprir o objeto contratual até o limite legal dos recursos financeiros ora disponibilizados pela **CONVENIENTE** nos termos do objeto conveniado.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO** – Com a alteração descrita na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo o valor total do Convênio passa a ser de **R\$169.105,00** (cento e trinta e nove mil quatrocentos e setenta reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1** O presente Termo de Compromisso tem por objeto a execução do **PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**, de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC**.

3.2 A FUNEC realizará o repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR IEC – UNIDADE CENTEC de acordo com o Plano de Trabalho anexo, parte integrante e indissociável deste ajuste (anexo I).

3.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Aditivo ao Termo de Compromisso correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

-1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte: 6100

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO** – Ratificam-se o termos, cláusulas e condições do Termo de Compromisso Primitivo não modificados por este **QUARTO TERMO ADITIVO**.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICIDADE** – O presente Termo Aditivo terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município de Contagem, às expensas da **CONVENENTE**, para que surtam seus efeitos jurídicos, nos termos da legislação vigente.

Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo arroladas, para os fins de direito.

Contagem, <sup>22</sup> de outubro de 2020.

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

  
José Antônio Pereira Filho  
Caixa Escolar I.E.C Unidade Centec

1ª TESTEMUNHA Elis Santos Neres

CPF 703.450.386-70

2ª TESTEMUNHA 

CPF 798.751.576-00

**PLANO DE TRABALHO****01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE CENTEC

CNPJ: 03.276.969/0001-88

**ENDEREÇO DA SEDE**

Logradouro: RUA BERNARDO MONTEIRO Nº: 20 CEP: 32015-150

Bairro: CENTRO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: funec.centec@edu.contagem.mg.gov.br

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome: JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA FILHO

CPF: 502.279.636-87 CI/Orgão Expedidor: M. 3.435.272 PC/MG

Cargo/Função: DIRETOR Período de Mandato: 01/01/2019 a 30/12/2021

**ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL**

Logradouro: RUA Castigliano Nº: 282 CEP: 30720-402

Bairro: Padre Eustáquio Cidade: BHTE UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico:

**ENTIDADE EXECUTORA:**

Endereço:

Secretaria/Interveniente: Fundação de Ensino de Contagem

Nome do Responsável: Sueli Maria Baliza Dias

**3 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA**

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: Fevereiro - 2020 Término: 30/11/2020

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE CENTEC**

**JUSTIFICATIVA**

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.




<b>04 - PÚBLICO ALVO</b>		
Alunos da Fundação de Ensino de Contagem.		
Total de alunos beneficiados:	349	
<b>05 - METAS</b>		
<b>Item</b>	<b>Meta</b>	<b>Prazo</b>
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação básica conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Fevereiro a novembro 2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Fevereiro a novembro 2020
3	Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Fevereiro a novembro 2020
<b>06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA</b>	
INVESTIMENTO (CAPITAL)	Aquisição de material permanente – bens móveis e equipamentos.	
MATERIAIS DE CONSUMO (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, materiais de limpeza, materiais de secretaria, materiais para manutenção e pequenos reparos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de material de informática, aquisição de material bibliográficos.	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com reparos e outras providências de manutenção e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reformas/reparos (desde que autorizadas pela FUNEC).	
<b>07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
1.1122.12.362.0037.2094- 3350.4100 Fonte: 6100		
<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALORES</b>	<b>DATA PREVISTA</b>
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 1ª Parcela	R\$ 22.685,00	Fevereiro 2020
1.º Aditivo CUSTEIO	R\$ 12.500,00	Fevereiro 2020
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 2ª Parcela	R\$ 22.685,00	Maio 2020
3º Aditivo CUSTEIO	R\$ 35.070,00	Setembro 2020
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 3ª Parcela	R\$ 22.685,00	Setembro 2020
4º Aditivo CUSTEIO	R\$ 13.165,00	Outubro 2020
INVESTIMENTO/CAPITAL - Parcela Única	R\$ 22.685,00	Maio 2020
2.º Aditivo CAPITAL	R\$ 17.630,00	Fevereiro 2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 169.105,00</b>	
<b>08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALORES</b>	<b>DATA PREVISTA</b>
CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128.790,00	Fevereiro a 30/11/2020
CAPITAL - INVESTIMENTOS	R\$ 40.315,00	<b>Maio a 31/07/2020</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 169.105,00</b>	
<b>09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>Tipo de Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo</b>
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 1ª Parcela	R\$ 22.685,00	Até 10/05/2020
1.º ADITIVO CUSTEIO	R\$ 12.500,00	Até 10/05/2020
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 2ª Parcela	R\$ 22.685,00	Até 09/08/2020
3º Aditivo CUSTEIO	R\$ 35.070,00	Até 30/11/2020
CUSTEIO E. MÉDIO/ Anual - 3ª Parcela	R\$ 22.685,00	Até 30/12/2020
4º Aditivo CUSTEIO	R\$ 13.165,00	Até 30/12/2020
INVESTIMENTO/Capital - Parcela Única	R\$ 22.685,00	Até 09/08/2020
2.º ADITIVO CAPITAL	R\$ 17.630,00	Até 10/05/2020



**10- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Fundação de Ensino de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.


Contagem, 22 de outubro de 2020

  
José Antônio Pereira Filho  
CAIXA ESCOLAR IEC UNIDADE CENTEC

**11- APROVAÇÃO**

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, 22 de outubro de 2020

  
Diretoria de Ensino - FUNEC  
Maria Alice Mendes  
Diretora de Ensino - FUNEC  
Matr. 13914206

  
Rafael Caetano Peixoto  
Diretor Administrativo Financeiro  
Diretoria Administrativa Financeira  
Matr. 982922

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração Termo de Compromisso

Contagem, 22 de outubro de 2020

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Presidente - FUNEC  
Presidente da Funec

