



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.064/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado a **CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.979.432/0001-47 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS**, situada à Avenida Dilson de Oliveira, nº 1221, Bairro Funcionários, em Contagem/MG, CEP. 32.041-590, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Maria Auxiliadora de Oliveira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Jovem Simão, nº. 176, Bairro Fonte Grande, portador do CPF Nº 675.400.826-15 e RG MG 3.566.307 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº064/2019 de 03/04/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso **064/2019**, no valor de R\$ 32.969,60 (Trinta e dois mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 544.770,44 (Quinhentos e quarenta e quatro mil e setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OFICIO Nº 057/2020/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.361.0029.2252 – 33504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 11 de setembro de 2020.

Baliza
SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação

Maria Auxiliadora de Oliveira
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar OTACIR NUNES DOS SANTOS
Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos
Maria Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS**

CNPJ: 04.979.432/0001-47

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Avenida Dilson de Oliveira Nº: 1221 CEP: 32041-590

Bairro: Funcionários Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352 5854 \ em.otacirnunes@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: BRASIL 001 Nº conta corrente: 6304-5 Agência: 2818

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Maria Auxiliadora de Oliveira

CPF: 675.400.826-15 CI /Orgão Expedidor: MG 3.566.307

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Jovem Simão Nº: 176 CEP: 32013-600

Bairro: Fonte Grande Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99814-5844 \ mariaux46@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTICIPES

ENTIDADE EXECUTORA: Umei Carmem do Rosário Rocha

Endereço: Rua Zaqueu, Nº 25 - três Barras \ 3398 2022 \ umei.carmemdosrosario@edu.contagem.mg.gov.br

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sueli Maria Baliza Dias

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO



04 - PÚBLICO ALVO

Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.

Total de alunos beneficiados:	539	Unidade Executora	Otacir Nunes dos Santos
-------------------------------	-----	-------------------	--------------------------------

05 - METAS

Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Setembro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Setembro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Setembro/2020 a Dezembro/2020

ÁREAS DE APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.

07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.12.3.12.361.0029.2252 – 33504100 Fonte: 0101

DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado, piso entrada e rede elétrica).	R\$ 32.969,60	Setembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.969,60	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado, piso de entrada e rede elétrica).	R\$ 32.969,60	Setembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.969,60	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fundamental - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado, piso de entrada e rede elétrica).	R\$ 32.969,60	Até 31/01/2021

Folha. 225


 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.


Contagem, 11 de setembro de 2020


MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar Otacir Nunes dos Santos
Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos
Maria Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

11- APROVAÇÃO


O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Superintendência de Educação
Suisie Margaret Coelho
Matricula 1524590


O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020


Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020


Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 32.969,60 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 32.995,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 14.630,00 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 16.290,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 24.260,66 (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 - FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 050/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 7.084,00 (SETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 08/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 050/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 16.890,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 08/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS

Av. Dilson de Oliveira, 1221 – Funcionários - Contagem – Fone: 3352-5854

Contagem, 13 de agosto de 2020

Ofício Nº 047/2020


ASSUNTO: Solicitação de aditivo

Prezados senhores,

Solicito de V. S.^{as}, a liberação de verba complementar (aditivo) em caráter emergencial, para contratação de empresa da área de Construção Civil, para fazer reparos necessários no telhado, piso de entrada e rede elétrica da escola.

Certa de poder contar com sua atenção e cooperação, agradeço, antecipadamente.

Cordialmente,



A Direção


Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos
Maria Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

ILMOS. SENHORES,
SUELI BALISA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
SÉRGIO MENDES – SUBSECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
SEDUC/CONTAGEM/MG

13/08/2020
Autorizado
P



JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA



PROPOSTA DE OBRA
 Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 28.375.048/0001-01
 Rua Santo Antônio, Nº 305 - Nossa Senhora do Carmo - Contagem/MG
 CEP: 32.015-580



PROPOSTA DE PREÇO
 REFORMA DE REDE ELÉTRICA DA COZINHA, SALA DE INFORMÁTICA, SALA 7, REFEITÓRIO, QUADRA E ÁREA EXTENA, AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PARQUINHO E REFORMA DO PISO DE PÁTIO DO ESTACIONAMENTO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS
 End: Av Dilson de Oliveira, nº 1221, Bairro Funcionários, Contagem - MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP - ABRIL/2020

Orçamento de pintura externa.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALIDADE DA PROPOSTA		90 DIAS
				PREÇO DE CUSTO (R\$)	TOTAL	
01	INSTALAÇÃO DA OBRA					
01.03	SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM					
01.03.02	SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP					
01.29	SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO	M2	8,10	201,44	1.631,66	264,85
01.29.01	SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO					
01.29.02	SUDECAP GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2MES	33,60	3,99	134,06	5,25
01.29.03	SUDECAP MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	1,80	6,87	12,37	9,03
		M2	33,60	1,57	52,75	2,06
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
02.11	SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				1.830,85	
02.11.01	SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE					2.407,20
	ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M2	2,00	18,84	37,68	24,77
04	FUNDAÇÕES					
04.03	SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL				37,68	49,54
04.03.04	SUDECAP PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 30 CM					49,54
04.15	SUDECAP ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M	4,00	34,43	137,72	45,27
04.15.01	SUDECAP ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO					181,07
04.21	SUDECAP AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	13,02	7,30	95,03	9,60
04.21.25	SUDECAP ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho					124,94
	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO					
	FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA					
	ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M	1,80	399,35	718,83	525,07
08	COBERTURAS E FORROS					
COB-001	SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA				951,58	1.251,14
	TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM.					
	PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/SOPOR COM ESP. 30MM.					
	ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,00	114,63	1.719,45	150,72
ED-49668	SETOP FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA					2.280,73
	METÁLICA, PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE					
	PINTURA PRIMER	M2	15,00	50,70	780,50	66,66
	ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho					999,91
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA					
11.05	SUDECAP ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXÕES				2.479,95	3.260,64
11.05.02	SUDECAP D= 3/4"					
	QUADRA	M	36,00	20,82	749,52	27,37
11	ELETROCALHA					
11.11.16	SUDECAP MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA					985,47
11.12	SUDECAP ÁREA EXTERNA					
11.12.01	SUDECAP PERFILADO E ACESSÓRIO, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	50,00	8,54	427,00	11,23
	SUDECAP PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM					561,42
11.12.18	SUDECAP ÁREA EXTERNA	M	35,00	16,51	577,85	21,71
11.15	SUDECAP JUNÇÃO INTERNA "T"					759,76
11.15.01	SUDECAP ÁREA EXTERNA	UN	35,00	6,91	241,85	9,09
	SUDECAP QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS					317,98
	SUDECAP ATE 6 CIRCUITOS					
	SUDECAP QUADRA	M	1,00	73,20	73,20	96,24
11.15.31	SUDECAP C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN					98,24
	SUDECAP BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA					
	SUDECAP COZINHA	UN	5,00	235,99	1.179,95	310,28
	SUDECAP REFEITÓRIO					1.551,40
	SUDECAP SALA 7					
	SUDECAP SALA INFORMÁTICA					
11.17	SUDECAP CONDULETE					
11.17.02	SUDECAP CONDULETE D= 3/4"					
	SUDECAP QUADRA	UN	20,00	15,38	307,60	20,22
11.17.28	SUDECAP ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA					404,43
	SUDECAP CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE					
	SUDECAP QUADRA	UN	5,00	19,89	99,45	26,15
11.18	SUDECAP ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA					130,76
11.18.13	SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA					
	SUDECAP BIPOLAR 10KA 20A					
	SUDECAP BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA	UN	10,00	78,07	780,70	102,65

JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.375.048/0001-01
 Rua Santo Antônio, 315 - N. Sr.ª do Carmo - Contagem / MG - CEP 32015-580
 Tel.: 31 3353-6827 / 2557-5736 - Cel.: 31 98202-3292 / 99927-0722
 www.jcmempreendimentos.com.br

Marcio Marques da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MG 0181803D



JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA



Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos.
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM
 JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 28.375.048/0001-01
 Rua Santo Antônio, Nº 305 - Nossa Senhora do Carmo - Contagem/MG
 CEP: 32.015-580



PROPOSTA DE PREÇO

REFORMA DE REDE ELÉTRICA DA COZINHA, SALA DE INFORMÁTICA, SALA 7, REFEITÓRIO, QUADRA E ÁREA EXTENA, AMPLIAÇÃO DO TELHADO DO PARQUINHO E REFORMA DO PISO DE PÁTIO DO ESTACIONAMENTO

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS
 End: Av Dilson de Oliveira, nº 1221, Bairro Funcionários, Contagem - MG.

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP - ABRIL/2020

Orçamento de pintura externa.

VALIDADE DA PROPOSTA

90 DIAS

ITEM	UN	QTD	PREÇO DE CUSTO (R\$)	TOTAL	PREÇO DE CUSTO COM BDI 31,48%	TOTAL (R\$)
COZINHA REFEITÓRIO SALA 7 SALA INFORMATICA						
11.18.14	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 30A	UN	10,00	78,07	780,70
		BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA				102,65
		COZINHA				1.026,46
		REFEITÓRIO				
		SALA 7				
		SALA INFORMATICA				
11.24	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO	UN	850,00	2,10	1.785,00
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V				2,76
		ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA				2.346,92
11.30	SUDECAP	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE	UN	8,00	7,48	59,84
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE				9,83
		ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA				78,68
11.30.22	SUDECAP	TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE	UN	16,00	12,45	199,20
		ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA / SALA				16,37
						261,91
11.38	SUDECAP	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO	UN	4,00	133,61	534,44
11.38.10	SUDECAP	2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)				175,67
		COZINHA				702,68
11.60	SUDECAP	LAMPADAS - 127V/220V	UN	12,00	31,96	383,52
11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA				42,02
		COZINHA / SALAS				504,25
11.92	SUDECAP	PROTECAO EXTERNA	UN	500,00	2,58	1.290,00
11.92.16	SUDECAP	TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2				3,39
		COZINHA				1.696,09
11.92.21	SUDECAP	PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE	UN	300,00	2,39	717,00
		ÁREA EXTERNA				3,14
		COZINHA				942,71
11.92.22	SUDECAP	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE	UN	300,00	1,53	459,00
		ÁREA EXTERNA				2,01
						603,49
				TOTAL ITEM 11.00.00		10.645,82
						13.997,12
15	SUDECAP	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M2	155,00	49,33	7.646,15
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO (PATIO)				64,86
15.35.25	SUDECAP	CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL				10.053,16
		pátio estacionamento				
15.35.29	SUDECAP	BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO	M2	155,00	3,44	533,20
		pátio estacionamento				4,52
						701,05
				TOTAL ITEM 15.00.00		7.646,15
						10.754,21
19	SUDECAP	DRENAGEM	UN	1,00	950,53	950,53
19.15	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP				1.249,76
19.15.02	SUDECAP	D= 500 MM				
		ÁREA EXTERNA				1.249,76
				TOTAL ITEM 19.00.00		950,53
						1.249,76
				TOTAL:		R\$ 32.969,60

O VALOR TOTAL É DE R\$ 32.969,60 (TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)


Contagem/MG - 01 de setembro de 2020.

Márcio Marques da Silva
 Engenheiro Civil - CREA 181.803/D

28.375.048/0001-01

JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.375.048/0001-01
 Rua Santo Antônio, 315 - N. Sr.ª do Carmo - Contagem / MG - CEP 32015-580
 Tel.: 31 3353-5827 / 2557-5736 - Cel.: 31 99202-3292 / 99927-0722

Márcio Marques da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 181.803/D



PROPOSTA DE SERVIÇOS

A
Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos

A/T. Diretora Dora.

Prezados,

1. Atendendo solicitação de V.Sas., temos o prazer e honra de submeter a vossa apreciação a presente proposta para prestação de serviços de acordo com o exigido pela responsável pela **Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos**.

1.3 Orçamento para execução de manutenção em parte da rede elétrica da escola, ampliação de telha sanduiche do parquinho e concretagem e reforma do piso do pátio do estacionamento, conforme nossa planilha de preço abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO DE CUSTO COM BDI 35,9%	TOTAL (R\$)
01	INSTALAÇÃO DA OBRA				
01.03	SUDECAP PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM				
01.03.02	SUDECAP PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	8,10	273,76	2.217,43
01.29	SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO				
01.29.01	SUDECAP ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	33,60	5,42	182,19
01.29.02	SUDECAP GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	1,80	9,34	16,81
01.29.03	SUDECAP MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	33,60	2,13	71,69
	TOTAL ITEM 01.00.00				2.488,12
02.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.11	SUDECAP DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO				
02.11.01	SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	2,00	25,60	51,21
	TOTAL ITEM 02.00.00				51,21
04.	FUNDAÇÕES				
04.03	SUDECAP ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL				
04.03.04	SUDECAP PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 30 CM ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M	4,00	46,79	187,16
04.15	SUDECAP ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO				
04.15.01	SUDECAP AÇO CA-50 D <= 12,5 MM ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	KG	13,02	9,92	129,14
04.21	SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO				
04.21.25	SUDECAP FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M	1,80	542,72	976,89
	TOTAL ITEM 04.00.00				1.293,20
08	COBERTURAS E FORROS				
COB-001	SETOP COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0.43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,00	155,78	2.336,73
ED-49668	SETOP FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M2	15,00	68,90	1.033,52
	TOTAL ITEM 08.00.00				3.370,25

11			INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA				
11.05	SUDECAP	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES					
11.05.02	SUDECAP	D= 3/4" QUADRA	M	36,00	28,29	1.018,60	
11.11	SUDECAP	ELETROCALHA					
11.11.16	SUDECAP	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA ÁREA EXTERNA	UN	50,00	11,61	580,29	
11.12	SUDECAP	PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES					
11.12.01	SUDECAP	PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM ÁREA EXTERNA	M	35,00	22,44	785,30	
11.12.18	SUDECAP	JUNÇÃO INTERNA "I" ÁREA EXTERNA	UN	35,00	9,39	328,67	
11.15	SUDECAP	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS					
11.15.01	SUDECAP	ATE 6 CIRCUITOS QUADRA	M	1,00	99,48	99,48	
11.15.31	SUDECAP	C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA COZINHA REFEITÓRIO SALA 7 SALA INFORMATICA	UN	5,00	320,71	1.603,55	
11.17	SUDECAP	CONDULETE					
11.17.02	SUDECAP	CONDULETE D= 3/4" QUADRA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA	UN	20,00	20,90	418,03	
11.17.28	SUDECAP	CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE QUADRA ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA	UN	5,00	27,03	135,15	
11.18	SUDECAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA					
11.18.13	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 20A BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA COZINHA REFEITÓRIO SALA 7 SALA INFORMATICA	UN	10,00	106,10	1.060,97	
11.18.14	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 30A BANHEIROS PRÓXIMO A QUADRA COZINHA REFEITÓRIO SALA 7 SALA INFORMATICA	UN	10,00	106,10	1.060,97	
11.24	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO					
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA	UN	850,00	2,85	2.425,82	
11.30	SUDECAP	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE					
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUVALENTE ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA	UN	8,00	10,17	81,32	
11.30.22	SUDECAP	TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE ÁREA EXTERNA PRÓXIMO PORTÃO DE SAIDA / SALA	UN	16,00	16,92	270,71	
11.38	SUDECAP	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO					
11.38.10	SUDECAP	2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE) COZINHA	UN	4,00	181,58	726,30	
11.60	SUDECAP	LAMPADAS - 127V/220V					
11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA COZINHA / SALAS	UN	12,00	43,43	521,20	
11.92	SUDECAP	PROTECAO EXTERNA					
11.92.16	SUDECAP	TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2 COZINHA	UN	500,00	3,51	1.753,11	
11.92.21	SUDECAP	PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUVALENTE ÁREA EXTERNA COZINHA	UN	300,00	3,25	974,40	
11.92.22	SUDECAP	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE ÁREA EXTERNA	UN	300,00	2,08	623,78	

TOTAL ITEM 11.00,00

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR – CNPJ: 34.481.933/0001-60
 Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial – Betim/MG – CEP:32.671-172
 Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538




15 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS							
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO (PATIO)					
15.35.25	SUDECAP	CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL pátio estacionamento	M2	155,00	67,04		10.391,12
15.35.29	SUDECAP	BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO pátio estacionamento	M2	155,00	4,67		724,62
TOTAL ITEM 15.00.00							11.115,74
19	SUDECAP	DRENAGEM					
19.15	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP					
19.15.02	SUDECAP	D= 500 MM AREA EXTERNA	UN	1,00	1.291,77		1.291,77
TOTAL ITEM 19.00.00							1.291,77
TOTAL:				R\$			34.077,95
O VALOR TOTAL É DE R\$ 34.077,95 (Trinta e quatro mil setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).							
Contagem/MG - 30 de Julho de 2020.							
_____ Francisco Ferreira de Aguiar Engenheiro Civil - CREA 190.150/D							

O nosso valor é global para execução da obra é de R\$ 34.077,95 (Trinta e quatro mil setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

O pagamento é de até 15 (quinze) dias após emissão da nota fiscal.

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

Betim, 31 agosto de 2020.


 FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR
 CNPJ: 34.481.933/0001-60

[34.481.933/0001 - 60]
 FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR
 71704809649
 Av. da Praia, Nº 142, Bloco 3 Ap. 202
 B. Betim Industrial, CEP: 32.671 - 172
 [BETIM - MG]

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR – CNPJ: 34.481.933/0001-60
 Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial – Betim/MG – CEP:32.671-172
 Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538



Contagem, 01 de setembro de 2020.

Proposta comercial 027/2020

À
E. M. OTACIR NUNES DO SANTOS.

Aos cuidados,
Sra. Dora - Direção

1 - Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para serviços manutenção elétrica, ampliação do telhado do parquinho e execução do piso do pátio do estacionamento.

Obra: Contagem/MG.

2 - Validade do orçamento: 60 dias

3 - Condição de pagamento:

- 40% assinatura do contrato,
- 60% final da execução.


4 - Tempo previsto para execução da obra: 45 dias após assinatura de contrato.

5 - O nosso preço é de **R\$ 33.350,75 (Trinta e três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)** conforme planilha abaixo.

Prezados,

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. As., para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Ronan Dias Passos
Engenheiro Civil
CREA MG 219.614/D

Ronan Dias Passos
Sócio-proprietário e Eng^o Civil CREA 219.614/D
Passos J&R Construções Empreendimentos Ltda-ME


04.352.116/0001-40
I.E 0020719300002

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA

R: DELIO DA CONSOLAÇÃO ROCHA, 1023
B: SANTA HELENA, CEP: 32.015-180

CONTAGEM- MG






PASSOS
ENGENHARIA - MG

04.352.116/0001-40
I.E 0020719300002

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA

R: DELIO DA CONSOLAÇÃO ROCHA, 1023
B: SANTA HELENA, CEP: 32.015-180

CONTAGEM - MG

 PASSOS J&R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 04.352.116/0001-40. Rua Délio da Consolação Rocha, nº 1023 - Santa Helena - Contagem/ MG - CEP 32.015-180 PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇOS E. M. OTACIR NUNES DO SANTOS. OBJETO: AMPLIAÇÃO DO MURO FRONTAL, REMOÇÃO DE GRADE E CAIXA D'ÁGUA.							
REFERÊNCIAS:							
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO UNIT S/ BDI	CUSTO UNIT C/ BDI	MEMORIA DE CÁLCULO QTD.	BDI = 33,00% TOTAL DO ITEM (R\$)
01 INSTALAÇÃO DA OBRA							
01.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA AFIxada COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM					
01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	201,44	267,92	8,10	2.170,11
01.29	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO					
01.29.01	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	3,99	5,31	33,60	178,31
01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	6,87	9,14	1,80	16,45
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	1,57	2,09	33,60	70,16
TOTAL ITEM 01.00.00							2.435,03
02. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
02.11	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO					
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M2	18,84	25,06	2,00	50,11
TOTAL ITEM 02.00.00							50,11
04. FUNDAÇÕES							
04.03	SUDECAP	ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL					
04.03.04	SUDECAP	PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 30 CM ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M	34,43	45,79	4,00	183,17
04.15	SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO					
04.15.01	SUDECAP	AÇO CA-50 D <= 12,5 MM ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	KG	7,30	9,71	13,02	126,39
04.21	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1,82 LANÇADO EM FUNDAÇÃO					
04.21.25	SUDECAP	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M	399,35	531,14	1,80	956,04
TOTAL ITEM 04.00.00							1.265,60
08 COBERTURAS E FORROS							
COB-001	SETOP	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO E M2		114,63	152,46	15,00	2.286,87
ED-49668	SETOP	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRU M2 ampliação da cobertura em telha sanduiche parquinho	M2	50,70	67,43	15,00	1.011,47
TOTAL ITEM 08.00.00							3.298,33
11 INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA							
11.05	SUDECAP	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES					
11.05.02	SUDECAP	D= 3/4"	M	20,82	27,69	36,00	996,86
11.11	SUDECAP	ELETROCALHA					
11.11.16	SUDECAP	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA ÁREA EXTERNA	UN	8,54	11,36	50,00	567,91
11.12	SUDECAP	PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES					
11.12.01	SUDECAP	PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM	M	16,51	21,96	35,00	768,54
11.12.18	SUDECAP	JUNÇÃO INTERNA "I"	UN	6,91	9,19	35,00	321,66
11.15	SUDECAP	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS					
11.15.01	SUDECAP	ATE 6 CIRCUITOS	M	73,20	97,36	1,00	97,36
11.15.31	SUDECAP	C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN	UN	235,99	313,87	5,00	1.569,33
11.17	SUDECAP	CONDULETE					
11.17.02	SUDECAP	CONDULETE D= 3/4"	UN	15,38	20,46	20,00	409,11
11.17.28	SUDECAP	CONJ. TAMPA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO EM CONDULETE	UN	19,89	26,45	5,00	132,27
11.18	SUDECAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA					
11.18.13	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 20A	UN	78,07	103,83	10,00	1.038,33
11.18.14	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 30A	UN	78,07	103,83	10,00	1.038,33
11.24	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO					
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	UN	2,10	2,79	850,00	2.374,05
11.30	SUDECAP	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE					
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALEN UN		7,48	9,95	8,00	79,59
11.30.22	SUDECAP	TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIV UN		12,45	16,56	15,00	264,94
11.38	SUDECAP	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO					
11.38.10	SUDECAP	2X16W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	UN	133,61	177,70	4,00	710,81
11.60	SUDECAP	LAMPADAS - 127V/220V					
11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA	UN	31,96	42,51	12,00	510,08

Ronan Dias Passos
Engenheiro Civil
CREA MG - 219614/D


 Razão Social: Passos J & R
 Construções e Empreendimentos Ltda.
 CNPJ - 04.352.116/0001-40
 End: Rua Délio da Consolação Rocha, 1023
 Santa Helena - Contagem - CEP: 32.015-180
 www.passosenharia-mg.com.br

PASSOS

ENGENHARIA - MG

11.92	SUDECAP	PROTECAO EXTERNA							
11.92.16	SUDECAP	TERMINAL DE 1 COMPRESSAO 1 FURO DE 16 MM2	UN	2,58	3,43	500,00			1.715,70
11.92.21	SUDECAP	PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQL	UN	2,39	3,18	300,00			953,61
11.92.22	SUDECAP	PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE	UN	1,53	2,03	300,00			610,47
TOTAL ITEM 11.00.00									14.158,94
15		PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS							
15.35	SUDECAP	PISO DE CONCRETO (PATIO)							
15.35.25	SUDECAP	CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	49,33	65,61	155,00			10.169,38
15.35.29	SUDECAP	BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO	M2	3,44	4,58	155,00			709,16
TOTAL ITEM 15.00.00									10.878,54
19	SUDECAP	DRENAGEM							
19.15	SUDECAP	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP							
19.15.02	SUDECAP	D= 500 MM	UN	950,53	1.284,20	1,00			1.264,20
TOTAL ITEM 19.00.00									1.264,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO									R\$ 33.350,75
Contagem, 31 de julho de 2020									
Ronan Dias Passos Engº Civil CREA 219.614/D Passos J&R Construções Empreendimentos Ltda-ME									

Atenciosamente,

Ronan Dias Passos
 Engenheiro Civil
 CREA MG 219614/D

Ronan Dias Passos
 Sócio-proprietário e Engº Civil CREA 219.614/D
 Passos J&R Construções Empreendimentos Ltda-ME

04.352.116/0001-40
I.E 0020719300002

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA

R: DELIO DA CONSOLACÃO ROCHA, 1023
B: SANTA HELENA, CEP: 32.015-180

CONTAGEM-MG



Razão Social: Passos J & R
 Construções e Empreendimentos Ltda.
 CNPJ - 04.352.116/0001-40
 End. Rua Delio da Consolacão Rocha, 1023
 Santa Helena - Contagem - CEP: 32.015-180