



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

10236

Doc. 4969  
21/12/20

### 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.066/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA

To go Grupt/00p

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sérgio Mendes Pires, brasileiro, separado de corpos, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua Pequi, nº 340, Bairro Colonial, CEP: 32.044-080, inscrito no CPF 981.997.066-00, portador da CI M-8.235.597, SSP/MG, e de outro lado CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.338.571/0001-30 com sede na ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA, situada à Rua Doze, nº130, Bairro Morada Nova, em Contagem/MG, CEP.32.143-535, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Juliana Lott, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Mulungu, nº. 640, Bairro Eldorado, portadora do CPF Nº 042.303.836-22 e RG MG. 10.414.028 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº066/2019 de 15/04/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1081

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 066/2019, no valor de R\$ 32.979,34 (Trinta e dois mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio e de capital, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 689.897,41 (Seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavo). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício 057/2020/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio e 1 (uma) parcela de capital, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.



P

Handwritten signatures and initials.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

**1.12.3.12.361.0029.2252- 33504100 Fonte: 0101**

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.


### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 17 de dezembro de 2020.

  
SÉRGIO MENDES PIRES  
Secretária Municipal de Educação  
Matrícula: 014892.12

  
JULIANA LOTT  
Caixa Escolar PADRE JOAQUIM DE SOUZA  
E. M. Padre Joaquim de Souza Silva  
Juliana Lott  
Diretora Escolar  
Matrícula: 014892.650

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_



**PLANO DE TRABALHO****01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA

CNPJ: 00.338.571/0001-30

**ENDEREÇO DA SEDE**

Logradouro: RUA 12 Nº: 130 CEP: 32143530

Bairro: MORADA NOVA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: em.padrejoaquim@edu.contagem.mg.gov.br \ 3352-5203

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco/nº: BRASIL 001 Nº conta corrente: 8948-6 Agência/nº: 1804

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome: JULIANA LOTT

CPF: 042.303.836-22 CI/Órgão Expedidor: MG 10.414.028 SSPMG

Cargo/Função: Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

**ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL**

Logradouro: RUA MULUNGU Nº: 640 CEP: 32310-380

Bairro: ELDORADO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: julianalott@yahoo.com.br

**02 - OUTROS PARTICIPES**

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sérgio Mendes Pires

**03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA**

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: Novembro de 2020 Término: 31/12/2020

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA.

**JUSTIFICATIVA**

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.




04 - PÚBLICO ALVO		
Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	581	
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Novembro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos.  Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Ensino Fundamental 1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recurso para demolição de vestiário e construção de dois banheiros PNE na quadra poliesportiva).	R\$ 32.979,34	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 32.979,34</b>	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recurso para demolição de vestiário e construção de dois banheiros PNE na quadra poliesportiva).	R\$ 32.979,34	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 32.979,34</b>	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recurso para demolição de vestiário e construção de dois banheiros PNE na quadra poliesportiva).	R\$ 32.979,34	Até 31/01/2021



**10- DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Contagem, 17 de Agosto de 2020

  
**JULIANA LOTT**  
Caixa Escolar Padre Joaquim de Souza e Silva

**11- APROVAÇÃO**


O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

  
Superintendência de Educação Básica

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

  
Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020

  
**Sérgio Mendes Pires**  
Secretária Municipal de Educação



**Secretaria Municipal  
de Educação**

EXTRATO DO 21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 25.125,30 (VINTE E CINCO MIL E CINCO E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 4.759,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 009/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 4.759,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 009/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 32.891,55 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 23º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 009/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM ANTONIO DA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 7.681,35 (SETE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 066/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PADRE JOAQUIM DE SOUZA E SILVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 32.979,34 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 17/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 095/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE ALENCAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: 17.536,00 (DEZESETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:


1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 18/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.



Ofício 38/2020

A/C Sérgio Mendes



Assunto: Solicitação de verba extra.

Solicitamos uma verba extra no valor de R\$ 32.979,34 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) para a construção de 2 banheiros PNE e demolição de vestiário que está em péssima condição de uso, ocupando um espaço que futuramente pode ser melhor utilizado com uma quadra de peteca. Segue anexo a planilha de preço da obra.


07/12/2020  
Sant'ana  
R

Atenciosamente

Juliana Lott  
20/11/20



E. M. Padre Joaquim de Souza Silva  
Juliana Lott  
Diretora Escolar  
Mat.: 392650



PLANILHA DE PREÇO

CAIXA ESCOLAR E.M. PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONTAGEM

JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ:28.375.048/0001-01  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 305 - B. NSRA DO CARMO - CONTAGEM/MG  
CEP: 32.015-580

JCM  
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

PROPOSTA DE DEMOLIÇÃO DE VESTIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PNE NA QUADRA POLIESPORTIVA

MODALIDADE: CONVITE : Nº 001 / 2020

REQ. SERVIÇO Nº 001/2019

DATA:30/07/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA  
End: Doze, Nº 130, bairro Morada Nova, município de Contagem, MG, CEP: 32.072-120


REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP - ABRIL/2019, SINAP - JUNHO/2019

ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO DE CUSTO (R\$)	TOTAL	PREÇO DE CUSTO COM BDI 31,48%	TOTAL (R\$)
							1,2500	
<b>DEMOLIÇÃO DO VESTIÁRIO</b>								<b>8.254,19</b>
1.29	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO						
01.29.01	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	30,00	3,99	119,70	4,99	149,63
01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	30,00	6,87	206,10	8,59	257,63
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	30,00	3,13	93,90	3,91	117,38
TOTAL ITEM 01.00.00								524,63
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.03	SUDECAP	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.						
02.03.05	SUDECAP	DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	48,00	4,66	223,68	5,83	278,60
		REMOÇÃO DDO TELHADO DO VESTIÁRIO						
02.07	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA						
02.07.01	SUDECAP	DE PORTA OU JANELA	M2	9,13	10,29	93,95	12,86	117,43
02.10	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.10.01	SUDECAP	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	48,00	1,91	91,68	2,39	114,60
02.14	SUDECAP	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO						
02.14.01	SUDECAP	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	24,58	77,65	1.908,64	97,06	2.385,60
02.21	SUDECAP	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS						
02.21.01	SUDECAP	LOUÇAS	UN	10,00	43,52	435,20	54,40	544,00
		REMOÇÃO DE VASOS E PIAS.						
02.22	SUDECAP	REMOÇÃO DE BANCADA						
02.22.01	SUDECAP	DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC)	M2	0,50	29,01	14,51	36,26	18,13
		REMOÇÃO DA BANCADA E BANCOS.						
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	50,00	24,32	1.216,00	30,40	1.520,00
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	10,00	220,00	2.200,00	275,00	2.750,00
TOTAL ITEM 02.00.00								7.729,56
<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO VESTIÁRIO</b>								<b>24.725,15</b>
<b>FUNDAÇÕES</b>								
04.01	SUDECAP	TUBULAO A CEU ABERTO						
04.01.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	1,80	232,06	417,71	290,08	522,14
04.15	SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO						
04.15.01	SUDECAP	AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	300,00	8,23	2.469,00	10,29	3.086,25
		ARMAÇÃO TUBULÃO E VIGAS BALDRAMES						
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	1,80	24,32	43,78	30,40	54,72
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	1,00	220,00	220,00	275,00	275,00
04.21	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.21.01	SUDECAP	1:4:8 BRITA CALCAREA	M3	2,38	322,04	766,46	402,55	958,07
		CONCRETO LANÇADO NO TUBULÃO E VIGAS BALDRAMES						
40.32	SUDECAP	MOVIMENTO DE TERRA						
40.32.05	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MANUAL H <= 1,5M	M3	0,58	36,48	21,16	45,60	26,45
		ABERTURA DA VALA PARA VIGAS BALDRAMES						
4.13	SUDECAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO						
04.13.04	SUDECAP	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	26,00	57,88	1.504,88	72,35	1.881,10
		FORMA PARA VIGAS BALDRAMES PILARES E CINTAS						
40.30	SUDECAP	ALVENARIA						
40.30.21	SUDECAP	ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 15CM, A REVESTIR	M2	36,00	49,32	1.775,52	61,65	2.219,40
04.21	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.21.01	SUDECAP	1:4:8 BRITA CALCAREA	M3	1,00	322,04	322,04	402,55	402,55
		CONCRETO LANÇADO NAS VIGAS PARA RECEBIMENTO DA LAJE						
		CONCRETO PARA LAJE						
TOTAL ITEM 04.00.00								9.425,67










CAIXA ESCOLAR E.M. PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONTAGEM
JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ:28.375.048/0001-01 RUA SANTO ANTONIO, Nº 305 - B. NSRA DO CARMO - CONTAGEM/MG CEP: 32.015-580

JCM  
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA

**PROPOSTA DE DEMOLICAO DE VESTIARIO E CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PNE NA QUADRA POLIESPORTIVA**

MODALIDADE: CONVITE : Nº 001 / 2020		REQ. SERVIÇO Nº 001/2019	DATA:30/07/2020					
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA End: Doze, Nº 130, bairro Morada Nova, município de Contagem, MG, CEP: 32.072-120		REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP - ABRIL/2019, SINAP - JUNHO/2019						
ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO DE CUSTO (R\$)	TOTAL	PREÇO DE CUSTO COM BDI 31,48%	TOTAL (R\$)
<b>6 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA</b>								
06.13	SUDECAP	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO	M2	6,00	60,63	363,78	75,79	454,73
06.13.33	SUDECAP	SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M						
<b>TOTAL ITEM 06.00.00</b>								<b>454,73</b>
<b>14 REVESTIMENTOS</b>								
14.05	SUDECAP	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	75,00	5,28	396,00	6,60	495,00
14.05.05	SUDECAP	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	36,00	18,14	653,04	22,68	816,30
14.05.21	SUDECAP	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:8 CIMENTO E AREIA	M2	33,00	23,47	774,51	29,34	968,14
14.05.31	SUDECAP	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	36,00	55,64	2.003,04	69,55	2.503,80
14.17.13	SUDECAP	25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE						
<b>TOTAL ITEM 14.00.00</b>								<b>4.783,24</b>
<b>13 SERRALHERIA</b>								
13.70	SUDECAP	PADRAO GRUPO ESCOLAR	UN	2,00	843,77	1.687,54	1.054,71	2.109,43
13.70.35	SUDECAP	PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	UN	2,00	444,13	888,26	555,16	1.110,33
13.70.18	SUDECAP	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M						
<b>TOTAL ITEM 13.00.00</b>								<b>3.219,75</b>
<b>10 INSTALACAO HIDRO/SANITARIA/INCENDIO E GAS</b>								
10.03	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES	M	15,00	4,44	66,60	5,55	83,25
10.03.01	SUDECAP	D= 20 MM (1/2")						
10.10	SUDECAP	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES	M	8,00	24,26	194,08	30,33	242,60
10.10.03	SUDECAP	D= 75 MM	M	10,00	23,65	236,50	29,56	295,63
10.10.04	SUDECAP	D= 100 MM						
10.22	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	2,00	104,88	209,76	131,10	262,20
10.22.45	SUDECAP	CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE						
10.24	SUDECAP	TORNEIRA	UN	2,00	82,12	164,24	102,65	205,30
10.24.01	SUDECAP	P/PIA BANCA, ALAVANCA, SAIDA LATERAL 1167-P FABR/EQUIVALENTE						
10.25	SUDECAP	VALVULA	UN	2,00	434,04	868,08	542,55	1.085,10
10.25.26	SUDECAP	VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU EQUIVALENTE						
10.41	SUDECAP	VASO SANITARIO	UN	2,00	652,82	1.305,64	816,03	1.632,05
10.41.07	SUDECAP	VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE						
10.48.15	SUDECAP	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	UN	2,00	28,97	57,94	36,21	72,43
10.35.31	SUDECAP	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	UN	2,00	20,92	41,84	26,15	52,30
10.40	SUDECAP	LAVATORIO	UN	2,00	133,13	266,26	166,41	332,83
10.40.01	SUDECAP	CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM), CELITE/EQUIVALENTE						
13.40	SUDECAP	GUARDA-CORPO E CORRIMAO	UN	4,00	174,13	696,52	217,66	870,65
13.40.56	SUDECAP	BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=1 1/2" L=80 CM						
<b>TOTAL ITEM 10.00.00</b>								<b>5.134,33</b>
<b>11 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA</b>								
11.02	SUDECAP	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE	M	20,00	4,81	96,20	6,01	120,25
11.02.04	SUDECAP	D= 25MM (3/4")						
11.14	SUDECAP	CAIXA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	5,52	11,04	6,90	13,80
11.14.20	SUDECAP	DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE						
11.14.22	SUDECAP	DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU EQUIVALENTE						
11.24	SUDECAP	CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO	M	30,00	3,08	92,40	3,85	115,50
11.24.06	SUDECAP	# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V						
11.30	SUDECAP	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE	UN	2,00	7,48	14,96	9,35	18,70
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE						
11.37	SUDECAP	LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINIO	UN	2,00	81,91	163,82	102,39	204,78
11.37.02	SUDECAP	1X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.						
<b>TOTAL ITEM 11.00.00</b>								<b>491,25</b>





CAIXA ESCOLAR E.M. PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONTAGEM
JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ:28.375.048/0001-01 RUA SANTO ANTONIO, Nº 305 - B. NSRA DO CARMO - CONTAGEM/MG CEP: 32.015-580



**PROPOSTA DE DEMOLICAO DE VESTIARIO E CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PNE NA QUADRA POLIESPORTIVA**

MODALIDADE: CONVITE : Nº 001 / 2020	REQ. SERVIÇO Nº 001/2019	DATA:30/07/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAQUIM DE SOUZA SILVA End: Dozo, Nº 130, bairro Morada Nova, municipio de Contagem, MG, CEP: 32.072-120	REGIAO/MES DE REFERENCIA: SUDECAP - ABRIL/2019, SINAP - JUNHO/2019	

ITEM		DESCRICAO	UN	QTD	PRECO DE CUSTO (R\$)	TOTAL	PRECO DE CUSTO COM BDI 31,48%	TOTAL (R\$)
15		<b>PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS</b>						
15.04	SUDECAP	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA						
15.04.07	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	6,00	27,12	162,72	33,90	203,40
15.17	SUDECAP	PISO CERAMICO						
15.17.20	SUDECAP	PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	6,00	48,72	292,32	60,90	365,40
15.54	SUDECAP	SOLEIRA DE PEDRA						
15.54.07	SUDECAP	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	M2	0,28	473,39	132,55	591,74	165,69
15.58	SUDECAP	PEITORIL DE PEDRA						
15.58.02	SUDECAP	PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 2 CM	M2	0,48	328,00	157,44	410,00	196,80
18.08	SUDECAP	BANCADA						
18.08.39	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBA 2CM APOIADA CONSOLE MET	M2	0,70	325,49	227,84	406,86	284,80
TOTAL ITEM 15.00.00								1.216,09
TOTAL:								32.979,34

Contagem/MG - 23 de novembro de 2020.

*Marcio Marques da Silva*  
Márcio Marques da Silva  
Engenheiro Civil - CREA 181.803/D

**[ 28.375.048/0001-01 ]**

**JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME**

RUA SANTO ANTONIO, 305

MOSSA SENHORA DO CARMO - CEP 32.015-580

**[ CONTAGEM - MG ]**



## PROPOSTA DE SERVIÇOS

A  
Escola Municipal Padre Joaquim de Souza Silva

A/T. Diretora Juliana.

Prezados,

1. Atendendo solicitação de V.Sas., temos o prazer e honra de submeter a vossa apreciação a presente proposta para prestação de serviços de acordo com o solicitado.

1.1 Orçamento para obra de demolição do vestiário e banheiro da quadra poliesportiva e construção de 02 (dois) banheiros adaptados para PNE, conforme lei NBR 9050/04 na escola Padre Joaquim na cidade de Contagem/MG:

Obs: Nossa proposta contempla todos os materiais, mão de obra e encargos sócias pertinentes ao município.

O nosso valor global para execução da obra é de R\$ 35.090,01 (trinta e cinco mil, noventa reais e um centavo) conforme planilha de referencia abaixo.

DEMOLIÇÃO DO VESTIÁRIO							3.782,45	
1.13	SUDECAP	ANDARME FACHADEIRO						
01.29.01	SUDECAP	ANDARME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	MZES	30,00	3,00	119,70	5,31	
01.29.02	SUDECAP	GUARDA-CORPO MADEIRA - 15 CM P/ ANDARME FACHADEIRO	MZ	30,00	5,97	205,10	9,14	
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARME FACHADEIRO	MZ	30,00	3,13	93,90	4,18	
<b>TOTAL ITEM 01.00.00</b>							<b>558,20</b>	
2		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.03	SUDECAP	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL. EMPILHAM.						
02.03.05	SUDECAP	DE TELHA ONDULADA DE FIBRO CIMENTO REMOÇÃO DO TELHADO DO VESTIÁRIO	MZ	48,00	4,56	221,68	5,20	
02.07	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA						
02.07.01	SUDECAP	DE PORTA OU JANELA	MZ	9,10	10,29	93,95	13,59	
02.10	SUDECAP	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO						
02.10.01	SUDECAP	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	MZ	48,00	1,91	91,88	2,54	
02.14	SUDECAP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO						
02.14.01	SUDECAP	DE ALVENARIA DE TUILOS E BLOCOS	MZ	24,50	77,65	1.908,64	103,27	
02.21	SUDECAP	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS						
02.21.01	SUDECAP	LOUÇAS REMOÇÃO DE VASOS E PK'S.	UN	10,00	43,82	438,20	57,88	
02.22	SUDECAP	REMOÇÃO DE BANCADA						
02.22.01	SUDECAP	DE PEDRA/MARMORE, GRANITO, ARDÓZA, MARMÓBITE, ETC) REMOÇÃO DA BANCADA E BANCOS	MZ	0,50	29,01	14,51	38,58	
02.26	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO						
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	MZ	50,00	24,32	1.216,00	32,35	
02.29	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	10,00	220,00	2.200,00	202,60	
<b>TOTAL ITEM 02.00.00</b>							<b>6.224,25</b>	

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR – CNPJ: 34.481.933/0001-60  
Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial - Betim/MG – CEP:32.671-172  
Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538



# F PROJETOS

Serviços de Engenharia

		CONSTRUÇÃO DO NOVO VESTIBULO							26.367,88
		FUNDAÇÕES							
04.18	04.18.01	SUDECAP TUBULÃO A CÉU ABERTO							
		SUDECAP ESCORIMENTO MANEJO DE TUBULÃO A CÉU ABERTO	M3	1,00	232,00	417,71	308,94		558,55
04.18	04.18.01	SUDECAP ARMADURA INCL. CORTE, DORNA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO							
		SUDECAP 1X3 C/13,33M	KG	306,00	8,23	2.483,50	16,35		3.263,77
		SUDECAP ARMADURA TUBULÃO E VIGAS BALDRAMES							
04.20	04.20.01	SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE MOLDO EM CARRINHO DE MÃO							
		SUDECAP 35,0 M x DIM. 40 x 100,0 M	M3	1,00	24,22	43,78	32,35		58,22
04.20	04.20.01	SUDECAP TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA							
		SUDECAP CACAMBA 50m³	VO	1,00	220,00	220,00	220,00		220,00
04.21	04.21.01	SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO							
		SUDECAP 1X3 BRITA CALÇAREA	M3	2,38	322,04	755,46	428,31		1.019,15
		SUDECAP CONCRETO LANÇADO NO TUBULÃO E VIGAS BALDRAMES							
04.22	04.22.01	SUDECAP MOVIMENTO DE TERRA							
		SUDECAP ESCAVAÇÃO MANUAL H=1,5M	M3	0,58	30,42	21,19	43,52		28,14
		SUDECAP ABERTURA DA VAZIA PARA VIGAS BALDRAMES							
04.23	04.23.04	SUDECAP FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO							
		SUDECAP DE TABUA DE MADEIRA DE LFI	M2	29,00	57,89	1.504,88	76,98		2.061,49
		SUDECAP FORMA PARA VIGAS BALDRAMES PLARES E C/NTAS							
04.24	04.24.01	SUDECAP ALVENARIA							
		SUDECAP ALVENARIA TUBULO FLUÍDO, E=15CM, A REVESTIR	M2	30,00	43,32	1.775,52	68,60		2.261,44
04.24	04.24.01	SUDECAP CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO							
		SUDECAP 1X3 BRITA CALÇAREA	M3	1,00	322,04	322,04	428,31		428,31
		SUDECAP CONCRETO LANÇADO NAS VIGAS PARA RECEBIMENTO DA LAJE							
		SUDECAP CONCRETO PARA LAJE							
TOTAL ITEM 04.00.00									10.028,92
		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA							
04.12	04.12.03	SUDECAP LAJE PRB-MOLDADA APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO							
		SUDECAP 50=300 KG/M2, 12x10 M	M2	8,00	60,83	283,78	80,94		463,80
TOTAL ITEM 04.00.00									463,83
		REVESTIMENTOS							
04.06	04.06.05	SUDECAP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA							
		SUDECAP CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 C/AREIA, A COLAR	M2	75,00	5,28	396,00	7,02		528,68
		SUDECAP EMBOCO COM ARGAMASSA 1:8 C/CEM. E AREIA	M2	30,00	18,14	653,04	24,13		808,54
		SUDECAP REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 C/CEM. E AREIA	M2	33,00	23,47	774,91	31,22		1.030,10
		SUDECAP 25X3,5 CM LPIA FORMA SLIM BRANCA E LIME EQUIVALENTE	M2	36,00	55,04	2.002,04	74,00		2.604,04
TOTAL ITEM 14.00.00									5.069,36
		SERRALHERIA							
04.10	04.10.05	SUDECAP PADRAO GRUPO ESCOLAR							
		SUDECAP PFI- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	LN	2,00	843,77	1.687,54	1.122,21		2.244,43
		SUDECAP J2- BASCLANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,8 X 0,5 M	LN	2,00	444,13	888,26	590,69		1.181,39
TOTAL ITEM 13.00.00									3.426,81
		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS							
04.03	04.03.01	SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 16 INCLUSIVE CONEXORES							
		SUDECAP D= 20 MM (1/2")	M	15,00	4,44	66,60	5,91		88,96
04.10	04.10.03	SUDECAP TUBO PVC ESGOTO, PB, VÍROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES							
		SUDECAP D= 75 MM	M	8,00	24,26	194,08	32,27		258,13
		SUDECAP D= 100 MM	M	10,00	23,65	236,50	31,45		314,55
04.22	04.22.05	SUDECAP REGISTRO DE GAVETA							
		SUDECAP CANOPLAC 1509 DL, D=1, UZFABRIMR OU EQUIVALENTE	LN	2,00	104,88	209,76	130,49		278,98
04.24	04.24.01	SUDECAP TORNEIRA							
		SUDECAP PAPEL BANCA ALUMINAC, SADA LATERAL 1167 P FABRIGUAVLENTE	LN	2,00	82,12	164,24	100,22		218,44
04.25	04.25.20	SUDECAP VALVULA							
		SUDECAP VALV. DESCARGA E ACAB. ANTI-MANUSMO 1 1/2" DÓCUL OU EQUIVALENTE	LN	2,00	434,04	868,08	571,27		1.154,55
04.41	04.41.07	SUDECAP VASO SANITARIO							
		SUDECAP VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU EQUIVALENTE	LN	2,00	652,82	1.305,64	888,25		1.736,50
		SUDECAP ASSENTO BRANCO PARA VASO, 500-100 CELITE EQUIVALENTE	LN	2,00	28,97	57,94	36,53		77,08
		SUDECAP RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	LN	2,00	20,82	41,64	27,62		55,60
04.40	04.40.01	SUDECAP LAVATORIO							
		SUDECAP CUBA DE EMBOCO OVAL 46 X 32,5 CM, CELITE EQUIVALENTE	LN	2,00	183,13	366,26	177,00		354,13
04.40	04.40.00	SUDECAP GUARDA-CORPO E CORRIMÃO							
		SUDECAP BARRA P/DO S/DOX.P/VASO SANITARIO D=11/2"=80 CM	LN	4,00	174,13	696,52	231,59		926,37
TOTAL ITEM 10.00.00									6.482,82

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR - CNPJ: 34.481.933/0001-60  
 Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial - Betim/MG - CEP:32.671-172  
 Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538



# F PROJETOS

Serviços Administrativos

11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA						
11.02	SUDECAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO						
11.02.04	SUDECAP	TIGRE FLEXÍVEL EQUIVALENTE						
		Di= 25MM (3/4")	M	20,00	4,81	96,20	6,40	127,61
11.14	SUDECAP	CAIXA E ACESSÓRIOS						
11.14.20	SUDECAP	DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	2,00	8,52	11,54	7,34	14,88
11.14.22	SUDECAP	DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU EQUIVALENTE	UN	2,00	7,33	14,66	9,75	19,00
11.24	SUDECAP	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO						
11.24.05	SUDECAP	# 4,0MM2, ISOLAMENTO 75CV	M	30,00	3,06	92,40	4,10	122,05
11.26	SUDECAP	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTO OU B						
		PIVALEQUIVALENTE						
11.26.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V/1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	7,48	14,96	9,85	19,30
11.37	SUDECAP	LUMINÁRIA SOB REPÓR PILAMP.FLÚOR, REFLETOR ALUMINADO						
11.37.02	SUDECAP	1X16W SOQUETE ANTIMERAT. REF.3540 ITAM OU EQUIV.	UN	2,00	81,91	163,82	108,94	217,03
TOTAL ITEM 11.00.00								521,80
15		PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						
15.04	SUDECAP	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.13 SEM JUNTA						
15.04.07	SUDECAP	E= 3,0CM	M2	6,00	27,12	162,72	36,07	218,42
15.17	SUDECAP	PISO CERÂMICO						
15.17.20	SUDECAP	PELS (31X33,5)CMURBANUS GRAYWHITE ELVANE EQUIVALENTE	M2	6,00	41,72	252,02	34,80	348,78
15.54	SUDECAP	SOLEIRA DE PEDRA						
15.54.07	SUDECAP	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E= 2,0CM	M2	2,28	413,30	942,32	823,61	1788,23
15.58	SUDECAP	PEITORIL DE PEDRA						
15.58.02	SUDECAP	PEITORIL DE MARMÔRE BRANCO E= 2,0CM	M2	0,48	303,00	145,44	436,24	200,42
18.08	SUDECAP	BANCADA						
18.08.05	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM APOADA COM GLEMET	M2	9,70	225,43	2187,34	482,90	3032,01
TOTAL ITEM 15.00.00								1291,82
TOTAL:								35.920,01

O pagamento é de até 15 (quinze) dias após emissão da nota fiscal.

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

Betim, 25 de novembro de 2020.

*Francisco Ferreira de Aguiar*  
FRANCISCO FERRERIA DE AGUIAR  
CNPJ: 34.481.933/0001-60

34.481.933/0001 - 60

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR  
71704809649

Av. da Praia, N° 142, Bloco 3 Ap. 202  
B. Betim Industrial, CEP: 32.671 - 172

BETIM - MG

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR – CNPJ: 34.481.933/0001-60  
Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial – Betim/MG – CEP:32.671-172  
Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538





**PASSOS**  
ENGENHARIA - MG

Contagem, 20 de novembro de 2020.

Proposta comercial 029/2020

À  
E. M. PADRE JOAQUI DE SOUZA SILVA,

Aos cuidados,  
Sra. Juliana – Diretora,

1 - OBJETO: DEMOLIÇÃO DO VESTIÁRIO DA QUADRA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA NOS MESMOS.

2 - Validade do orçamento: 90 dias

3 - Condição de pagamento:  
• 40% assinatura do contrato,  
• 60% final da execução.


4 - Tempo previsto para execução da obra: 60 dias após assinatura de contrato.

5 - O nosso preço é de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)


Prezados,

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. As., para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Ronan Dias Passos  
Engº Civil CREA 219.614/D  
Passos J&R Construções Empreendimentos Ltda-ME



Ronan Dias Passos  
Engenheiro Civil  
CREA MG - 219614/D

04.352.116/0001-40  
I.E. 00207 1930.00-02

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES  
E EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Dalio da Consolação Rocha, nº 1023  
Bairro Santa Helena - Contagem - MG  
CONTAGEM/MG



Contagem, 20 de novembro de 2020.  
Educação  
Rua Dalio da Consolação Rocha, nº 1023  
Bairro Santa Helena - Contagem - MG  
www.passosjr.com.br  
(31) 3014-1111