



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

### 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.078/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA.

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 22.736.508/0001-95 com sede na ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA, situada à Rua Iguaçaba, nº 225, Bairro Vila Pérola, em Contagem/MG, CEP 32.110-040, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Luciana Mara de Figueiredo Miranda, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Balsamar, nº. 130, Bairro Jaraguá, portadora do CPF Nº 039.539.906-83 e RG M 5.488.776 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº078/2019 de 13/05/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 078/2019, no valor de R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 507.823,58 (Quinhentos e sete mil e oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº 057/2020/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira  
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.361.0029.2252 – 33504100 Fonte:0101

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 19 de maio de 2020.

*Baliza*  
SUELI MARIA BALIZA DIAS  
Secretária Municipal de Educação  
Matrícula: 01514245

*Luciana*  
LUCIANA MARA DE FIGUEIREDO MIRANDA  
Caixa Escolar PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA  
E.M. Profª. Maria de Matos Silveira  
Luciana Mara de F. Miranda  
Diretora Escolar  
Matrícula 0127655-3

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

*100*  
*Gr*  
*Summa*

**PLANO DE TRABALHO**

**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA**

CNPJ: **22.736.508/0001-95**

**ENDEREÇO DA SEDE**

Logradouro: **Rua Iguaçaba** Nº: **225** CEP: **32110-040**

Bairro: **Vila Perola** Cidade: **Contagem** UF: **MG**

Telefone/Endereço Eletrônico: **3352-5225 \ em.mariadematos@edu.contagem.mg.gov.br**

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco/nº: **BRASIL 001** Nº conta corrente: **119030 x** Agência: **1631-4**

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome: **Luciana Mara de Figueiredo Miranda**

CPF: **039.539.906-83** CI /Orgão Expedidor: **M 5.488.776 SSP/MG**

Cargo/Função: **Diretora Escolar** Período de Mandato: **01/01/2019 a 31/12/2021**

**ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL**

Logradouro: **Rua Balsamar** Nº: **130** CEP: **31270-520**

Bairro: **Jaraguá** Cidade: **Belo Horizonte** UF: **MG**

Telefone/Endereço Eletrônico: **3443-1517 \ 98354-7104 \ lucianafmiranda78@gmail.com**

**02 - OUTROS PARTÍCIPES**

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: **Secretaria Municipal de Educação**

Nome do Responsável: **Sueli Maria Baliza Dias**

**03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA**

TÍTULO: **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

Início: **Mai de 2020** Término: **30/06/2020**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da **CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA**.

**JUSTIFICATIVA**

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.

*(Handwritten signatures and initials)*

04 - PÚBLICO ALVO		
Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	562	
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Maio/2020 a Junho/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Maio/2020 a Junho/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Maio/2020 a Junho/2020
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos.  <b>Obs.:</b> Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<b>1.12.3.12.361.0029.2252 – 33504100 Fonte:0101</b>		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
<b>CUSTEIO - Ens. Fundamental.</b> (Ampliação da secretaria; Realocação sala da direção; Realocação das salas de AEE e Arte; Realocação da sala de jogos e computadores para a antiga brinquedoteca; Pintura das áreas realocadas).	R\$ 32.500,00	Maio/2020 a Junho/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 32.500,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
<b>CUSTEIO - Ens. Fundamental.</b> (Ampliação da secretaria; Realocação sala da direção; Realocação das salas de AEE e Arte; Realocação da sala de jogos e computadores para a antiga brinquedoteca; Pintura das áreas realocadas).	R\$ 32.500,00	Maio/2020 a Junho/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 32.500,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
<b>CUSTEIO - Ens. Fundamental.</b> (Ampliação da secretaria; Realocação sala da direção; Realocação das salas de AEE e Arte; Realocação da sala de jogos e computadores para a antiga brinquedoteca; Pintura das áreas realocadas).	R\$ 32.500,00	Até 30/07/2020

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## 10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Contagem, 19 de maio de 2020

  
LUCIANA MARA DE FIGUEIREDO MIRANDA  
Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira

E.M. Profª Maria de Matos Silveira  
Diretora Escolar  
Matrícula 0127655-3

## 11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

  
Superintendência de Educação Básica  
Eunice Margaret Coelho  
Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

  
Diretoria Financeira  
1466379

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária Municipal de Educação  
Secretaria de Educação  
Matrícula: 015142457

99  
gr

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS  
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 25/05/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020 "EMERGENCIAL" PA. 080/2020 DL. 031/2020.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.  
CONTRATADA: CHEMICALL MAX PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA ME.  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL E DA GUARDA MUNICIPAL DE CONTAGEM; CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL Nº 1.510, DE 16 DE MARÇO DE 2020, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, E DISPÕES SOBRE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONA VÍRUS – COVID19.  
VALOR TOTAL: R\$ 2.364,50  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0006.2225 – 33903000 – 0100 / 1171.06.122.0006.2225 – 33903022 – 0100  
VIGÊNCIA: É DE 180 DIAS OU DO TÉRMINO DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, O QUE OCORRER PRIMEIRO.  
ASSINADO: 22/05/2020.

**Secretaria Municipal  
de Educação**

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 13.859,22 (TREZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0030.2258 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 113.560,82 (CENTO E TREZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 20/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 19/05/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 029/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RETIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
VALOR: 3.196,00 (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS).

96  
gr



## ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA

Contagem, 04 de março de 2020.

OFÍCIO Nº: 033/2020.

Em virtude das chuvas intensas do mês de janeiro/fevereiro de 2020 e novo arranjo de turmas escolares, vimos através deste solicitar **um aditivo** para a resolução dos problemas que afligem a Escola Municipal Professora Maria de Matos Silveira:


- Impossibilidade de utilizar a quadra de esportes. O telhado foi danificado, o que acarreta o alagamento da quadra. Além disso não há via de escoamento da água, sendo assim, os bueiros ficam entupidos devido a lama e poças de água que se formam na área.
- Já solicitamos ao Sr. Silvinei, uma visita técnica, para melhor observação do espaço a fim de resoluções mais assertivas.
- O ideal seria uma reforma de toda a estrutura da quadra que está inadequada devido ao desgaste do tempo.
- Readequação dos banheiros dos professores, a fim de sanar as infiltrações e vazamento já detectado pela equipe da Seduc. Porém, há necessidade da quebra das paredes para estabelecer o ponto de vazamento que se encontra indetectável.

Venho através deste pedir **um aditivo de R\$ 32.880** (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta reais) para o Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira em virtude dos itens citados abaixo:

- Aumento da secretaria escolar, já que houve um crescimento considerável no arquivo necessitando de mais espaço
- Realocação da sala da Direção Escolar em virtude da utilização da mesma para fins pedagógicos
- Devido ao aumento da demanda de entrada na escola pelos alunos oriundos do estado, houve a necessidade de adequação e readaptação das salas. Nesse processo a sala do AEE será utilizada para alunos do ensino fundamental. A sala 17, antiga sala de artes, será readequada para receber os estudantes de inclusão.
- Realocação da sala de jogos e computadores para a antiga brinquedoteca
- Pintura emergencial de áreas realocadas

Seguro de ter o pedido acolhido, agradeço a atenção desde já,


Atenciosamente,

  
Luciana Mara de Figueiredo Miranda

Aos cuidados

Sr. Sérgio Mendes  
Subsecretário de Educação


Sra. Rita de Cassia



*Autuário*  
*09/03/2020*  
SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
E OPERAÇÕES  
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO  
MATRÍCULA: 0148821-2

E.M. Profª. Maria de Matos Silveira  
Luciana Mara de F. Miranda  
Diretora Escolar  
Matricula 0127655-3

95  
99



Local: E.M Professora Maria de Matos Silveira  
Bairro: Jardim Perola – Contagem – MG

**CONSTRUTORA AVELAR LTDA**

Rua Joaquim José 1120 sala 05 Fonte Grande – Contagem  
Tel. – 2564-7490 - Cel. 8572-2753 (Luciano) – 93273040 (Rafael)  
CNPJ – 07173353/ 0001-32

Inscrição Estadual – 18633878500-53 Inscrição Municipal – 64432/ 01-7

Responsável Técnico – Luciano Dimas de Avelar - CREA: 45135/D

Responsável Legal – Luciano Dimas de Avelar / Rafael Afonseca

E-mail: [construtoraavelar@yahoo.com.br](mailto:construtoraavelar@yahoo.com.br)

Item	Descrição	UN	QTD	Preço	TOTAL
01 00	<b>REFORMA NA ESCOLA</b>				
01 01	Execução de pintura do piso da quadra com marcações e arquibancada	m <sup>2</sup>	758.0	6,00	4.548,00
01 02	Abertura e fechamento de vão recomposição de pastilhas, reboco, assentamento de porta e pintura	un	1.0	860,00	860,00
01 03	Retirada de rede de computadores e instalação das mesmas em outra sala	un	1.0	680,00	680,00
01 04	Embutimento de tomadas e interruptores da sala da direção e iluminação de led e pintura da sala	un	1.0	1.200,00	1.200,00
01 05	Execução de 02 partes de correr em janela da secretaria com vidro quadriculado e pintura esmalte	un	1.0	630,00	630,00
01 06	Retirada de janela antiga e instalação de nova janela com grade e vidro e instalação de 01 ventilador	un	1.0	1.400,00	1.400,00
01 07	Execução de pintura látex em mureta do refeitório(02 demãos)	m <sup>2</sup>	118.0	9,00	1.062,00
01 08	Demolição de bancada em alvenaria, concreto e degrau (inclusive retirada de entulho em caçamba)	un	1.0	1.400,00	1.400,00
01 09	Execução de piso inatado e recomposição de azulejo	un	1.0	1.490,00	1.490,00
01 10	Confecção de 05 armários em mdf de correr com fechadura	un	1.0	2.100,00	2.100,00
01 11	Retirada de janela, fechamento em alvenaria e reboco, assentamento de 01 porta e pintura	un	1.0	850,00	850,00
01 12	Execução de bancadas em ardósia polida com suportes	un	1.0	690,00	690,00
01 13	Pintura de espelho de escada com tabuada	un	1.0	450,00	450,00

94  
Ch



01 14	Demolição de piso e retirada de cerâmica das paredes de 02 banheiros (incluso retirada de entulho)	m <sup>2</sup>	56.0	15,00	840,00
01 15	Execução de contrapiso	m <sup>2</sup>	9.0	40,00	360,00
01 16	Assentamento de cerâmica no piso e paredes dos 02 banheiros	m <sup>2</sup>	56.0	80,00	4.480,00
01 17	Execução de 02 pias em granito com saia, rodopia, cuba	un	2.0	700,00	1.400,00
01 18	Colocação de 02 duchas higiênicas e 02 torneiras	un	1.0	480,00	480,00
01 19	Instalação de 02 espelhos, 02 ralos inox e 02 interruptores e 02 luminárias de led	un	1.0	530,00	530,00
01 20	Instalação de calhas no telhado da quadra com 08 coletores de 100mm	un	1.0	5.280,00	5.280,00
01 21	Tapamento de buraco no telhado da quadra e recomposição de telha trapezoidal	un	1.0	350,00	350,00
01 22	Tapamento de buracos no piso da quadra	un	1.0	300,00	300,00
01 23	Recomposição de tubos do alambrado, solda, costura de tela e troca de tela em partes danificadas	un	1.0	1.500,00	1.500,00
				<b>TOTAL: 32.880,00</b>	

Validade do orçamento: 60 Dias

*Rafael Avelar*  
 Construtora Avelar LTDA

Contagem, 26 de Fevereiro de 2020

07.173.353/0001-32

CONSTRUTORA AVELAR LTDA.

Rua Joaquim José, 1120 - Sala 05

B. Fonte Grande 3ª Seção

CONTAGEM - MG

*G3*



**CNPJ: 11.290.630/0001-64**

Contagem, 28 de fevereiro de 2020.

À  
CAIXA ESCOLAR PROFESSORA DE MATOS SILVEIRA

Rua Iguaçaba, 225 - Jardim Pérola, Contagem - MG, 32110-040, 270-

E. M. PROFESSORA DE MATOS SILVEIRA

Proposta



## DETALHAMENTO DE OBRA E SERVIÇOS

01.

	DESCRIÇÃO	UNI.	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL
01.01	Remoção e assentamento de piso e azulejos	m <sup>2</sup>	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
01.02	Assentamento de 2 janelas de correr com vidro na secretaria	unid	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	
01.03	Pintura látex na mureta do refeitório 2 corrimãos	m <sup>2</sup>	R\$ 25,00	R\$ 2.950,00	
01.04	Assentamento de 2 pias de granitos com saia, cuba e rodopía	unid	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	
01.05	Instalação de calhas nos telhados da quadra com oito coletores de 100 mm	unid	R\$ 660,00	R\$ 5.280,00	
01.06	Instalação de 2 espelhos	unid	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
01.07	Instalação de 2 ralos inox	unid	R\$ 63,00	R\$ 126,00	
01.08	Instalação de 2 luminárias de led e 2 interruptores	unid	R\$ 316,00	R\$ 632,00	
01.09	Assentamento de bancada de ardósia om suporte	unid	R\$ 740,00	R\$ 740,00	

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 540 lj 02, Centro.

Vendedor: Sabriny Eduarda

Validade da proposta: 60 dias

92  
Gr



**CNPJ: 11.290.630/0001-64**


11.290 630/0001-64  
S&A DISTRIBUIDORA DE  
SUPRIMENTOS EIRELI  
R. Cel. Augusto Camargos, 540 - lj 02  
B. Centro - CEP: 32015-740  
CONTAGEM / MG

01.10	Instalação de 2 duchas higiênicas	unid	R\$ 230,00	R\$ 460,00
01.11	Instalação de 2 torneiras	unid	R\$ 210,00	R\$ 420,00
	retirada de janelas antigas e instalação		R\$	
01.12	de nova com grade e vidro	unid	1.990,00	R\$ 1.990,00
01.13	Instalação de ventiladores	unid	R\$ 490,00	R\$ 490,00
01.14	Assentamento de contra piso	m <sup>2</sup>	R\$ 42,00	R\$ 42,00
	Remoção de piso e de cerâmica das			
01.15	paredes de 02 banheiros	m <sup>2</sup>	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	Fechamento de vão e abertura com			
01.16	revestimento de pastilhas, reboco.	m <sup>2</sup>	R\$ 490,00	R\$ 490,00
01.17	Assentamento de porta e pinturas	m <sup>2</sup>	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	Assentamento de tomadas e			
	interruptores na direção e iluminação de			
01.18	led	unid	R\$ 910,00	R\$ 910,00
01.19	Pintura da sala da direção	unid	R\$ 510,00	R\$ 510,00
	Demolição de bancadas em alvenaria,		R\$	
01.20	concreto e degraus.	unid	1.800,00	R\$ 1.800,00
01.21	Tapamento de buraco no piso da quadra	m <sup>2</sup>	R\$ 500,00	R\$ 500,00
01.22	Troca de telha trapézio na quadra	m <sup>2</sup>	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	Confecção de 5 mármore de correr em		R\$	
	MDF	unid	2.500,00	R\$ 2.500,00
	Retirada de janela e fechamento de			
	alvenaria e reboco com assentamento		R\$	
01.23	de 1 porta	unid	2.600,00	R\$ 2.600,00
	Remoção de rede de computadores e			
01.24	instalação da mesma em outra	m <sup>2</sup>	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	Troca de tela com reposição de tubos		R\$	
01.25	alambrados, solda.	m <sup>2</sup>	2.200,00	R\$ 2.200,00
01.26	Pintura de espelho da escada	m <sup>2</sup>	R\$ 600,00	R\$ 600,00

**R\$ 32.500,00**

**( trinta e dois mil e quinhentos reais)**

Distribuidora S.A  
CNPJ: 11.290.630/0001-64  
Rua. Cel. Augusto Camargos, 540 lj 02, Centro .

  
Vendedor: Sabriny Eduarda  
Validade da proposta: 60 dias



# RENOVADORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

CNPJ: 25.194.249-0001/06 Rua Piedade, 272 - Bairro Canadá CEP:32015-290

Contagem/MG 21/02/2020

Local: E.M Professora Maria de Matos Silveira

Bairro: Jardim Perola – Contagem – MG

## Orçamento:

- Serviço de pintura do piso da quadra com suas  
marcações (758m<sup>2</sup> x 7,00) ----- R\$ 5.306,00
- Serviço de abertura e fechamento de vão de porta (alvenaria,  
emboço, assentamento de pastilhas e pintura) assentamento de  
01 porta e pintura (01un x 900,00) ----- R\$ 900,00
- Serviço de retirada de rede elétrica de computadores e instalação  
da mesma em outra sala (01un x 700,00) ----- R\$ 700,00
- Serviço de embutimento de rede elétrica na sala da direção,  
iluminação de led e pintura da sala (01un x 1.280,00) ----- R\$ 1.280,00
- Serviço de execução de 02 partes da janela de correr com vidro  
e pintura esmalte (01un x 730,00) ----- R\$ 730,00
- Serviço de retirada de janela antiga e colocação de nova janela  
com vidro e grade e instalação de ventilador (01un x 1.460,00) ----- R\$ 1.460,00
- Serviço de pintura látex em muretas do refeitório (118m<sup>2</sup> x 10,00) ----- R\$ 1.180,00
- Serviço de retirada de bancada de concreto e alvenaria em sala de  
aula e retirada de entulho (01un x 1.450,00) ----- R\$ 1.450,00
- Serviço de execução de piso queimado e recomposição de  
azulejo (01un x 1.580,00) ----- R\$ 1.580,00
- Serviço de execução de 05 armários em MDF com  
fechadura (01un x 2.200,00) ----- R\$ 2.200,00

- Serviço de retirada de janela, fechamento em alvenaria, reboco,  
pintura e assentamento de 01 porta (01un x 880,00) ----- R\$ 880,00
- Serviço de execução de bancadas em ardósia polida  
com suportes (01un x 720,00) ----- R\$ 720,00
- Serviço de pintura de tabuadas na escada (01un x 460,00) ----- R\$ 460,00
- Serviço de demolição de piso e retirada de cerâmica das paredes de  
02 banheiros (incluso retirada de entulho) (56m<sup>2</sup> x 17,00) ----- R\$ 952,00
- Serviço de execução de contrapiso (09m<sup>2</sup> x 42,00) ----- R\$ 378,00
- Serviço de assentamento de cerâmica no piso e paredes dos  
02 banheiros (56m<sup>2</sup> x 83,00) ----- R\$ 4.648,00
- Serviço de execução de 02 pias em granito com saia, rodopia,  
cuba (02un x 750,00) ----- R\$ 1.500,00
- Serviço de colocação de 02 duchas higiênicas e  
02 torneiras (01un x 540,00) ----- R\$ 540,00
- Serviço de instalação de 02 espelhos, 02 ralos inox e 02 interruptores  
e 02 luminárias de led (01un x 590,00) ----- R\$ 590,00
- Serviço de instalação de calhas no telhado da quadra com  
08 coletores de 100mm (01un x 5.350,00) ----- R\$ 5.350,00
- Serviço de tapamento de buraco no telhado da quadra e recomposição  
de telha trapezoidal (01un x 400,00) ----- R\$ 400,00
- Serviço de tapamento de buracos no piso da quadra (01un x 360,00) ----- R\$ 360,00
- Serviço de recomposição de tubos do alambrado, solda, costura de  
tela e troca de tela em partes danificadas (01un x 1.580,00) ----- R\$ 1.580,00

Valor total do serviço: **R\$ 35.144,00** (Trinta e cinco mil cento e quarenta e quatro reais)

Contato: Wesley – 993420502

Email: west\_raimundos@hotmail.com

Validade do orçamento: 90 dias

Atenciosamente,



# Gontijo

Serviços, Locação e Construções Eireli

Local: Escola Municipal Professora Maria de Matos Silveira  
Bairro: Jardim Perola – Contagem – MG

GONTIJO – SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONTRUÇÕES EIRELI  
Rua Cardeal Arcoverde n.º 386 Loja 01 Agua Branca – Contagem  
Cel. – 98805.0929 (Genésio) CNPJ – 04.440.422/0001-39  
Contato: Genésio Rodrigues da Silva

## ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
Pintura do piso e marcações da quadra	758m <sup>2</sup>	R\$ 8,00	R\$ 6.064,00
Execução de abertura de vão para expansão da secretaria, fechamento de vão de porta com recomposição de pastilhas e assentamento de porta e pintura	01un	R\$ 920,00	R\$ 920,00
Retirada de instalação elétrica de computadores e instalação da mesma rede em outra sala	01un	R\$ 730,00	R\$ 730,00
Embutimento de rede elétrica da sala da direção, iluminação de led e pintura	01un	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Confecção de 02 partes de janelas de correr na secretaria com vidro e pintura	01un	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Remoção de janela antiga e assentamento de nova janela com grade, vidro e instalação de ventilador	01un	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pintura látex no refeitório	118m <sup>2</sup>	R\$ 11,00	R\$ 1.298,00
Retirada de bancadas de concreto em sala de aula e retirada de entulho	01un	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Confecção de piso inatado e recomposição de azulejo	01un	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Confecção de 05 armários em madeira com fechadura	01un	R\$ 2.320,00	R\$ 2.320,00
Remoção de janela, fechamento em alvenaria e reboco, assentamento de 01 porta e pintura	01un	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Confecção de bancadas em ardósia com suportes	01un	R\$ 740,00	R\$ 740,00

88  
G



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

5123

OFÍCIO Nº.: 530

Contagem, 14 de maio de 2020

**SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COOPERAÇÃO CAIXA ESCOLAR**

**Órgão / Entidade Proponente:**

CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**Projeto, Programa ou Evento:**

Repasse de recursos financeiros destinados as despesas de custeio dos caixas escolares do ensino fundamental e infantil, para atender os termos aditivos de urgências referentes às reformas das estruturas das escolas de ensino fundamental e educação infantil, (programa pró-

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

**Início: (estimado)**

maio 2020

**Término: (estimado)**

dezembro 2020

**Vigência: (prazo para execução do objeto)**

31/12/2020

**Titular da Conta:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Conta Corrente	Banco	Agência	Nome da Agencia
RECURSOS VINCULADOS -67200-5A	104	893	AGÊNCIA ELDORADO

**DESEMBOLSO FINANCEIRO**

As despesas decorrentes dos repasses correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

Natureza da Despesa	Valor	Classificação Orçamentária
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.440.000,00	RESUMIDA (1393) - 1123.12.361.0030.2257 - 335041- FONTE 2247
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.240.000,00	RESUMIDA (1394) - 1121.12.365.0030.2258 - 445041- FONTE 2247
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.680.000,00</b>	



INFORMO QUE OS REFERIDOS VALORES REPRESENTAM A DEMANDA DE 2020 PARA UTILIZAÇÃO PELOS CAIXAS ESCOLARES NO TOCANTE AS DEPENDÊNCIAS DE CUSTEIO.

Contagem, 14 de maio de 2020

SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
E OPERAÇÕES  
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO  
Matrícula: 129215

Carimbo e Assinatura do Secretário Intervente  
Secretária Municipal de Educação  
Sueli Maria Baliza Dias

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 19/05/2020  
REUNIÃO 16ª ORDINÁRIA

AUTORIZADO CCOAF:

Ilma. Sra. Marilena Chaves  
Secretária Municipal de Planejamento - SEPLAN  
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Marilena Chaves  
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Matrícula: 148814-3

Gilberto Silva Ramos  
Secretário Municipal de Fazenda  
Matrícula: 148815-1

PROTOCOLO

Nº.:

Data:

Funcionário:

Adriano Henrique de Faria  
Secretário Municipal de Administração  
Matrícula: 0151144-4

Paulo César Funghi  
Secretário Municipal de Governo  
Matrícula: 01313319

Afonso José de Andrade  
Subprocurador Geral do Município  
Matrícula: 01464872

PROV. CRED. Nº 1088  
Mário Alberto

Pintura de tabuadas na escada	01un	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Demolição de piso e retirada de cerâmica das paredes de 02 banheiros (Incluso retirada de entulho)	56m <sup>2</sup>	R\$ 18,00	R\$ 1.008,00
Execução de contrapiso	09m <sup>2</sup>	R\$ 43,00	R\$ 387,00
Assentamento de cerâmica no piso e paredes dos 02 banheiros	56m <sup>2</sup>	R\$ 85,00	R\$ 4.760,00
Execução de 02 pias em granito com saia, rodopia, cuba	02un	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
Colocação de 02 duchas higiênicas e 02 torneiras	01un	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Instalação de 02 espelhos, 02 ralos inox e 02 interruptores e 02 luminárias de led	01un	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Instalação de calhas no telhado da quadra com 08 coletores de 100mm	01un	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00
Tapamento de buraco no telhado da quadra e recomposição de telha trapezoidal	01un	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Tapamento de buracos no piso da quadra	01un	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Recomposição de tubos do alambrado, solda, costura de tela e troca de tela em partes danificadas	01un	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 36.937,00</b>

Validade do orçamento 90 dias

*Gonçalo Rodrigues*  
GONTIJO - SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONTRUÇÕES EIRELI

04.440.422/0001-39  
GONTIJO - SERVIÇOS, LOCAÇÃO  
E CONTRUÇÕES EIRELI  
Rua Cardeal Arcoverde, nº 386 - Loja: 01  
B. Água Branca - CEP 32371-000  
CONTAGEM - MG

Contagem, 18 de Fevereiro de 2020

87  
Ca