



PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

9 - ETAPAS

10 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

11 - IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO

PARTE IV - RECURSOS, VALIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS

12 - RECURSOS

13 - PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO

14 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Contagem, 04 de Fevereiro de 2025.

FABRÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS SIMÕES
SECRETÁRIO